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CONTRATO NUMERO 36-2019 /LA-00008-01
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA, REMODELACION DE AREAS PUBLICAS EN
DISTINTOS LUGARES
DEL CANTON CENTRAL DE HEREDIA
LA EMPRESA
CONSTRUCTORA SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI S.A.
Y
LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Entre nosotros, JOSE MANUEL ULATE AVENDANO, mayor, divorciado una vez, Alcalde Municipal, cédula de
identidad nimero nueve — cero cuarenta y nueve —cero trescientos setenta y seis, vecino de Mercedes Norte
de Heredia, doscientos metros oeste de Templo Catdlico, Master en Administracion de Negocios, actuando
en mi condicidn de Alcalde Municipal, declarado electo como Alcalde del Cantén de Heredia, segtin Resolucidn
No. 1311-E11-2016 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil
dieciséis, juramentado en Sesién Ordinaria Solemne N° 01-2016, del dia primero de mayo de 2016 de la
MUNICIPALIDAD DE CANTON CENTRAL DE HEREDIA con cédula juridica ndmero 3-014-042092, y en
Representacidn con suficientes facultades para este acto, para efectos contractuales conocida en adelante
como LA MUNICIPALIDAD; y el sefior JOSE MARTIN ZAMORA VARGAS, cédula de identidad ndmero cuatro
— ciento doce — quinientos veintiuno, mayor, casado una vez, constructor, vecino de Mercedes Norte de
Heredia, ciento setenta y cinco metros al este del Salén Comunal, en su condicién de Apoderado Generalisimo
sin Limite de Suma de la empresa CONSTRUCTORA SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI S.A., cédula juridica
nimero tres — ciento uno — trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres, domiciliada en la
Ciudad de Heredia Centro, de la puerta principal de la Universidad de Heredia quinientos metros al norte,
frente al Templo Catdlico Corazdn de Jesus, conocido en adelante como LA EMPRESA, hemos convenido en
celebrar el presente Contrato de obra publica denominado, “REMODELACION DE AREAS PUBLICAS EN
DISTINTOS LUGARES DEL CANTON CENTRAL DE HEREDIA”, de la Licitacién Abreviada N2 2019LA-000008-01,
adjudicada mediante oficio AMH-0789-2019 de la Alcaldia Municipal del Cantén Central de Heredia, del dia
dos de julio de dos mil diecinueve, se procediéd a adjudicar a la empresa CONSTRUCTORA SERVICIOS Y
SUMINISTROS ARPI S.A..

CLAUSULA PRIMERA: Que la Proveeduria Municipal promovid la Licitacién Abreviada N2 2019LA-000008-01
“REMODELACION DE AREAS PUBLICAS EN DISTINTOS LUGARES DEL CANTON CENTRAL DE HEREDIA”, la cual
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se regird, por la oferta presentada ante la Proveedurfa Municipal, los documentos aportados al expediente

respectivo, el pliego de condiciones, asi como las siguientes cldusulas:

CLAUSULA SEGUNDA: ITEM ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES Y DETALLE DEL SERVICIO

1. ITEMS ADJUDICADOS
ITEM DESCRIPCION PRECIO
3 AREA INFANTIL URB. VILLA MARIA ¢13,482,740.00
4 JUEGOS INFATILES Y PARQUE URB. VILLAS DEL
BULEVAR ¢11,950,950.00
5 CANCHA MULTIUSO LOS ARCOS ¢14,054,000.00
6 AREA FACILIDADES COMUNANALES URB. PORTAL
DEL VALLE ¢30,243,760.00
i PARQUE LOS ANGELES ¢5,060,000.00
TOTAL ¢74,791,450.00
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO:

MODIFICACION PRME-0243-2019

El presente proceso de contratacion al ser precios unitarios se ajusta en virtud de lo establecido en el articulo

27 del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa asi establecido en el pliego de condiciones en el

punto N 3. PRECIO COTIZADO U OFERTADO; La adjudicacion podrd ser parcial por linea en virtud de lo

ofertado y de acuerdo al presupuesto disponible

El cuadro de actividades a cotizar debe considerarse como minimo con el fin que todos los oferentes tengan

un modelo a aplicar. En caso que algun oferente considere que debe afiadir lineas o rubros de precio no

tendria ningln inconveniente al momento de la valoracién de ofertas. Lo anterior en virtud del articulo 66 del

referenciado Reglamento que establece:

La oferta estard compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de acuerdo a lo solicitado

en el cartel, sin que por ello pierda la caracteristica de unicidad e integridad al margen de las ofertas

alternativas.
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Se presume que la oferta econémica, contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en
contrario. En caso de adjudicarse, el contratista estar obligado a cumplir con el objeto integro, sin cobrar
ninguna suma adicional més all4 de que proceda alguna revisién o reajuste del precio, en aras de

mantener el equilibrio econémico del contrato

Se adjunta detalle del muro de contencién del item N24 AREA PARQUE URB MARIA CRISTINA

MODIFICACION PRMH-0231-2019

Se adjunta estudio hidrolégico que corresponde a los parques: Dofia Amelia, Las Mercedes, Villa Maria y Villas

del Bulevar

Las dimensiones de las piezas de madera a utilizar en el pergolado del parque de Urbanizacién Real Santa
Maria Oeste columnas de 10x10¢m de madera de cedro gavilan o semejante, las cerchas de hardn de 5emxScem

de cedro gavildn o semejante

Para el caso del item #4, "Remodelacién parque Urb. Maria Cristina", el croquis constructivo se debe inscribir
ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, por lo que el plazo de entrega se amplia

a 20 semanas.

El oferente asumird el pago de los derechos cobrados por el CFIA, que son: timbres, derecho de asistencia,
cupdn de registro y biticora. Para que obtengan la exoneracién parcial del proyecto tramitado, la

Municipalidad les entregara el formulario para que el contratista inicie el tramite ante el CFIA.

Se debe considerar dentro del presupuesto la linea por Servicios Profesionales dentro del desglose de precio
de este item. Los oferentes deben presentar las fichas técnicas de los siguientes productos: Piso EPDM de
40mm, Tablero acrilico de 12mm profesional, Aro baloncesto profesional, Muro keystone de Productos de

Concreto.

3, ESPECIFICACIONES A CUMPLIR CON TODAS LAS AREAS A INTERVENIR

Adjunto al presente pliego de condiciones se presenta el detalle de actividades para cada item. No se

calificarén ofertas que no se presenten de acuerdo a ese formato.

HOJA DE PRESUPUESTO

Actividades

1-Remodelacion Parque Infantil
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Ubicacién
Area Juegos Infantiles, Urb. Villa Maria
ITEM MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIOS
Unitario Total
1 Demolicién general y conformacion del terreno global
2 Losas de concreto (losa refugio y aceras) m3 8,16
3 Lastre m3 8,16
4 | Malla Electrosoldada unidad 6
5 Muro block escarpado m 39,5
6 Baranda 0,60m altura m 39,5
7 Zacate San Agustin m2 665,35
8 | Bancas de concreto unidad 6
9 Mesa de concreto unidad 1
10 | Kiosco (refugio) global 1
11 Evacuacion pluvial cafios y cunetas ml 92,27
12 | Subtotal de Materiales
13 | Mano de Obra
14 | Cargas Sociales
14 | Acarreos
16 | Sub Total
17 | Imprevistos
18 | Utilidad / Administrativa
19 Total
Sub-contratos
20 |lJardineria #900.000,00
GRAN TOTAL
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Actividades
7-Remodelacion Area Publica Urb. Villas del Bulevar
Ubicacion
Juegos Infantiles y Parque Urb. Villas del Bulevar

ITEM MATERIALES UNIDAD CANTIDAD
1 Corte terreno, limpieza y conformacién global
2 Concreto m3 10,13
3 Lastre m3 10,13
4 Malla Electrosoldada unidad 7
5 Bordillo prefabricado de productos de concreto m 39,5
6 Kiosco Refugio global
7 Muro block escarpado m 191
8 Muro de 0,80m de alto (respaldar banca concreto) m 16,5
9 Banca madera global
10 | Zacate San Agustin m2 409
11 | Bancas de concreto unidad 3
12 | Mesa de concreto unidad 2
13 | Evacuacion pluvial cafios y cunetas m 95,29
14 | Subtotal de Materiales
15 | Mano de Obra
16 | Acarreos
17 | Cargas Sociales
18 | Sub Total
19 | Imprevistos
20 | Utilidad / Administrativa
21 Total

Sub-contratos
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22 Bera Gravel Fix Pro m2 14,14
23 | Jardineria ¢{1.000.000,00
GRAN TOTAL
HOJA DE PRESUPUESTO
Actividades
9-Remodelacién Cancha Multiuso, Los Arcos
Ubicacién
Remodelacién cancha multiuso Los Arcos
ITEM MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD PRECIOS
Unitario Total

1 Demolicién y nivelacién global
2 Concreto m3 38
3 Lastre m3 70
4 Malla Electrosoldada unidad 36
5 Tablero y aro baloncesto acrilico 12mm y aro profesional unidad 2
6 Pintura total losa cancha baloncesto y demarcacién m2 540
7 Subtotal de Materiales
8 Mano de Obra
9 Cargas Sociales
10 | Acarreos
11 | Sub Total
12 | Imprevistos
13 Utilidad / Administrativa
14 Total




HOJA DE PRESUPUESTO

Actividades
10-Remodelacién Area Comunal Urb. Portal del Valle
Ubicacion
Facilidades Comunales Urb. Portal del Valle
ITEM MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIOS
Unitario Total
1 Conformacidn terrazas, corte y limpieza global
2 Concreto m3 29,17
3 Lastre m3 29,17
4 Malla Electrosoldada unidad 20
5 Muro block escarpado m 15
6 Muro contencion de 1,00m a 1,50m alto m 103,08
7 Tablero y aro baloncesto acrilico 12mm y aro profesional unidad 2
8 Pintura total losa cancha baloncesto y demarcacion m2 123,25
9 Pergolado madera
10 | Zacate San Agustin m2 320
11 | Bancas de concreto unidad 4
12 [ Mesa de concreto unidad 3
13 [ Evacuacion pluvial cafios y cunetas m 28,9
14 | Evacuacién pluvial sumideros y cajas de registro unidad 4
15 | Subtotal de Materiales
16 | Mano de Obra
17 | Cargas Sociales
18 | Acarreos
19 | Sub Total
20 | Imprevistos
21 | Utilidad / Administrativa
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22 Total
Sub-contratos
23 Piso Revestimiento de EPDM de 40mm (SBR+EPDM) m2 42,22
24 | Jardineria $2.460.000,00
GRAN TOTAL
HOJA DE PRESUPUESTO
Actividades
Trabajos parque Los Angeles
Ubicacion
Parque Los Angeles
ITEM MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIOS
Unitario Total
1 Construccién de Verja de proteccién cancha baloncesto m 25
2 Cesped sintetico de 30mm decorativo m 120

3 Subtotal de Materiales

4 Mano de Obra

5 Cargas Sociales

6 Acarreos

7 Sub Total

8 Imprevistos

9 Utilidad / Administrativa

10 Total

4. Sefializacién, demarcacién y barreras de seguridad.

La seguridad y demarcacién de las obras deben ser costeadas por LA EMPRESA, debe contar en todo momento

8



HEREDIA

GOBIERNO LOCATL

con todo tipo sefiales que considere pertinentes en el drea a intervenir. Deber4 tener la zona de trabajo
debidamente sefialada, asi mismo debers contar con informacién sobre el proyecto en Ejecucidn. Paralo cual

debe suministrar y mantener colocado la rotulacién movible durante toda la fase constructiva.

w HEREDIA

AW

PARA EL DISFRUTE DE LA COMUNIDAD HEREDIANA

NOMBRE DEL PROYECTO: “EN ESTE APARTADO SE DEBERA COLOCAR EL NOMBRE DEL PROYEGCTO"
TIEMPO DE EJECUCION: “DE (MES DE INICIO) A (MES DE FINALIZACION) DEL (ARO)"
INVERSION: *£000000000.00 (MONTO EN CIFRAS) + MONTO EN LETRAS"

LA EMPRESA debe incluir la sefializacién y el uso del personal necesario durante todo el proceso de
construccidn, para esto debe entenderse que toda la sefializacion debe permanecer en perfecto estado de

visibilidad en todo momento.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1. POLIZAS

11 LA EMPRESA debe contar con la(s) Pdliza(s) de Riesgos de Trabajo del INS, la cual debe estar vigente por
el periodo que dure el contrato mas 30 dias adicionales.

1.2 LA EMPRESA es responsable de los sistemas de seguridad en los sitios y para el personal, los seguros de
riesgo de trabajo y cubrir las respectivas cuotas a que obliguen las leyes y reglamentos laborales del pafs como
resultado de la relacién obrero patronal.

13 Una vez aprobado el contrato, LA EMPRESA debe presentar a la sefiora Elizette Montero Vargas o el
funcionario designado por esta, dentro del plazo de ocho dias habiles siguientes copia del recibo de pago de una
poliza de responsabilidad civil con un valor minimo de ¢20.000.000 (veinte millones de colones) que permita
responder ante cualquier eventualidad vigente durante todo el plazo contractual con el fin de reparar el posible
dafio que ha causado en la ejecucién de las labores. La sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario designado
por esta debe pronunciarse, sobra las pdlizas, en un plazo méaximo de cinco dias habiles, ya sea aprobandolas o
bien rechazandolas; ademas, fundamenta las razones por escrito, si las pdlizas no cumplen los requisitos minimos

9



establecidos para una efectiva cobertura de los riesgos del servicio contratado.

2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 LA EMPRESA debe tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar dafios a infraestructura
existente, terceras personas y |a integridad fisica de los trabajadores y demads personas involucradas en el
proyecto.

2.2 LA EMPRESA tiene la obligacién de entregar, ejecutar, completar y garantizar las obras contratadas
objeto de esta contratacion, por su propia cuenta y riesgo.

2.3 LA MUNICIPALIDAD no es responsable por el deterioro, pérdida o sustraccién del cualquier
instrumento utilizado por LA EMPRESA en el desempefio de sus funciones.

2.4 LA EMPRESA tiene la obligacion de respetar junto con su personal, todas las medidas y reglas de
seguridad que rijan dentro de LA MUNICIPALIDAD. Asimismo, LA EMPRESA proporciona el equipo de
seguridad necesario a su personal, quedando LA MUNICIPALIDAD exenta de esta obligacion.

25 LA EMPRESA es responsable de cualquier riesgo laboral, asi como dafios en la persona o en las cosas
que se produzcan por el trabajo realizado. Por lo anterior LA EMPRESA debe adquirir la correspondiente
péliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que debe incluir y reportar en la planilla dela C.C.S.S. lamano de
obra contratada. Por consiguiente, es obligacion de LA EMPRESA hacerle frente a las responsabilidades
provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronales, de las relaciones civiles y penales y de cualquier
indole que se suscriben y originen entre LA EMPRESA vy sus trabajadores.

2.6 LA EMPRESA garantiza a LA MUNICIPALIDAD con el cumplimiento de todo tipo de seguros, pago de
planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, libera a LA MUNICIPALIDAD de todo tipo de
responsabilidad patrimonial, asf como de toda responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este
concepto durante la ejecucién del trabajo.

2.7 LA EMPRESA debe responder ante LA MUNICIPALIDAD de la conducta de su personal. LA
MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de solicitar el cambio de personal en casos calificados.

2.8 LA EMPRESA debe velar por el cuido a personas o propiedades vecinas o vinculantes con el proyecto
y es enteramente responsable ante demandas o reclamos derivados de tales dafios.

2.9 El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. LA EMPRESA debe ser el responsable del manejo
y disposicién de los desechos y basura que se genere al final de la obra.

2.10 LA EMPRESA mantiene, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la obray
trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

2.11 LA EMPRESA suministra todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes,
energfa, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecucion de los

trabajos de construccion y para la debida terminacion de las obras y detalles indicados en planos o
10



especificaciones técnicas.

2.12 LA EMPRESA debe tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar dafios a terceras personas,
propiedades y la integridad fisica de los trabajadores y demdas personas involucradas en el proyecto.

2.13 LA EMPRESA debe cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en
Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y cédigos de edificacién aplicables en
Seguridad.

2.14 Es obligacion de LA EMPRESA colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25
trabajadores o fraccidn, no se permite la utilizacién de letrinas excavadoras.

2.15 LA EMPRESA debe realizar la limpieza final del area de trabajo, para lo cual deberd eliminar todo el
material de escombro generado y disponerlo en sitios destinados para este fin.

3. RECIBO DE LA OBRA Y FINIQUITO

Una vez concluida la obra, LA EMPRESA da aviso a LA MUNICIPALIDAD para que establezca fecha y hora para
la recepcidn.

De esta recepcion, que se formalizard como finiquito del contrato se levanta un acta que suscribird LA
EMPRESA y el Ingeniero de Proyectos en donde se consignaran todas las circunstancias pertinentes en orden
al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfaccién de LA MUNICIPALIDAD, si se hace bajo protesta o si
dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. Se entiende
posible la recepcidon provisional siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de
finalizacién, faltando solamente pequefios detalles de acabado o la correccién de defectos menores, que
deben consignar en el acta, para que la obra quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones del
proyecto, incluyendo las modificaciones aprobadas.

Cuando surgiere discrepancia entre LA MUNICIPALIDAD y LA EMPRESA sobre el cumplimiento de los términos
contractuales o sobre las condiciones de la obra, LA MUNICIPALIDAD podrd recibirla bajo protesta, y asi se
consignara en el acta respectiva.

La recepcidn definitiva de la obra no exime de responsabilidad a LA EMPRESA por incumplimientos o vicios
ocultos de la obra.

No podrdn realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, toda vez que este
acuerdo impide reclamos futuros, con excepcién de la responsabilidad por vicios ocultos de |a obra.

CLAUSULA CUARTA: Del plazo, El plazo de entrega de las obras contratadas por item con LA EMPRESA, de

acuerdo con el siguiente cuadro:

ITEM DESCRIPCION PLAZO SEMANAS

A4
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3 AREA INFANTIL URB. VILLA MARIA 12
4 JUEGOS INFATILES Y PARQUE URB. VILLAS DEL BULEVAR 16
=] CANCHA MULTIUSO LOS ARCOS 12
6 AREA FACILIDADES COMUNANALES URB. PORTAL DEL VALLE 16
7 PARQUE LOS ANGELES 12

A partir de notificada la orden de inicio por parte de la sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario

designado por estd a LA EMPRESA, una vez recibida aprobacidn interna de la Direccion de Asesoria y Gestion

Juridica.

Si existieran circunstancias no determinadas y/o establecidas en el presente Contrato y Cartel, que conlleve
aretrasos en la entrega de los bienes, LA EMPRESA debe informarlo a LA MUNICIPALIDAD de forma inmediata
a partir del conocimiento del hecho que provocara el retraso por escrito y detallar las causas de tales demoras,

para ser evaluadas por LA MUNICIPALIDAD, para determinar si justifica o no el retraso.

En caso de incumplimiento por parte de LA EMPRESA, da derecho a LA MUNICIPALIDAD a rescindir el contrato

sin responsabilidad alguna y da derecho a cobrar los dafios y perjuicios que tal incumplimiento causare.

De la fiscalizacién de este contrato. La efectiva fiscalizacion de los bienes contratados es efectuada por parte

de la sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario designado por esta.

LA EMPRESA coordina todo lo referente a esta contratacién con del sefior Rodolfo Rothe Cordero o el
funcionario designado por esté.

CLAUSULA QUINTA: el precio de la contratacién y la forma de pago. El monto total de este contrato es de
SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS COLONES EXACTOS (¢74,

791,450.00), los cuales se cancelaran de la siguiente forma:

ITEM DESCRIPCION PRECIO
3 AREA INFANTIL URB. VILLA MARIA ¢13,482,740.00
4 JUEGQS INFATILES Y PARQUE URB. VILLAS DEL

BULEVAR ¢11,950,950.00
5 CANCHA MULTIUSO LOS ARCOS ¢14,054,000.00

12
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6 AREA FACILIDADES COMUNANALES URB. PORTAL
DEL VALLE €30,243,760.00
7 PARQUE LOS ANGELES ¢5,060,000.00
TOTAL €74,791,450.00

La forma de pago es parcial de acuerdo a: tres pagos parciales del 20% y uno del 40% final contra entrega de
acuerdo al cronograma de pagos y actividades previo visto bueno de la Direccién de Inversién Publica_o el
funcionario designado por estd, quien envia su aprobacién en forma escrita al Departamento de Proveeduria,
junto a la copia de color de la factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa

materia mantiene Tributacién Directa.

Para los pagos respectivos LA EMPRESA debe adjuntar un cronograma de pagos desglosado
porcentualmente, a efectos de ponderar los avances de obra Y pagos respectivos. Es importante aclarar, que
en el Cronograma de Pagos LA EMPRESA debe indicar las actividades a cumplir por cada avance. Lo cual, le

permita a la Administracién verificar que ha cumplido con lo propuesto en la oferta.

Por cada avance de obra LA EMPRESA debe presentar un “Informe de Avance de Obra”, en el cual debe incluir

el cumplimiento del plan de trabajo (cronograma de actividades).

La Proveeduria Municipal ordena el pago parcial a LA EMPRESA, previo informe en que se indique que se ha
recibido a entera satisfaccién el objeto contratado dentro del marco de lo pactado en el Contrato, por parte
de LA MUNICIPALIDAD. El pago se realiza dos semanas posteriores a la fecha del trémite correspondiente.

Los dias de tramite son los lunes de cada semana.
LA EMPRESA debe aportar para la respectiva cancelacién los siguientes documentos:

Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributacién
Directa.

Certificacién de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en la cual se haga constar, que se encuentra al
dia en el pago de sus cuotas obrero patronales, esto para cumplir con la Ley de Proteccién al Trabajador
No.7893, |a cual reforma el numeral 74 de la Ley Organica de la Caja Costarricense del Seguro.

LA MUNICIPALIDAD realiza el pago mediante transferencia bancaria por, lo cual LA EMPRESA debe aportar la
cuenta cliente del banco. LA MUNICIPALIDAD como agente recaudador, deduciré el dos por ciento (2%) del

monto facturado correspondiente al impuesto de renta.

13
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CLAUSULA SEXTA: CESION DE PAGO

Las facturas que se tramiten deben venir acompafiadas del siguiente formato:

TRAMITE DE FACTURAS

Yo portador de la cedula N° hago constar que la factura N° se
encuentra de la siguiente manera:

() No cedida

() Cedida a

Lo anterior para el tramite de pago correspondiente

Firma
Indicar nimero de cuenta cliente y corriente para gestionar el tramite de pago de la factura antes indicada. (En caso de que la
factura sea en ddlares utilizar cuenta en ddlares)

Numero de Cuenta Cliente del Banco

NuUmero de Cuenta Corriente del Banco

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE FACTURAS CEDIDAS

El tramite de cesidn de las facturas debe atender las disposiciones del articulo 36 del Reglamento a Ley de
Contratacidn Administrativa y ademas, las siguientes directrices:

LA EMPRESA tiene la obligacién de informar a LA MUNICIPALIDAD que va a ceder o cedid, facturas a favor de
un tercero; dicha comunicacién se hara ante la unidad solicitante del bien/o servicio quien les otorgara el visto
bueno y posterior trémite de pago de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones pactadas.

En caso de que la factura no sea admitida para su tréamite de pago, serd devuelta por parte de la unidad
solicitante del bien /o servicio responsable por escrito a LA EMPRESA, con copia a la Proveeduria Municipal.
LA EMPRESA debe tomar en consideracién que la aprobacién del tramite de pago de las facturas a ceder o
cedidas, se realizara tnicamente cuando obtenga el visto bueno por parte de la unidad solicitante del bien /o
servicio responsable.

LA EMPRESA debe presentar ante la Proveeduria Municipal el contrato de cesién de la factura junto con una
copia de la factura cedida, la cual debe ser la misma indicada en el contrato de cesion de pago.

El pago de factura serd incluido en la némina que corresponda y tardara aproximadamente una semana para
hacerlo efectivo mediante transferencia electrénica.

Quedando bajo responsabilidad de LA EMPRESA aquellas facturas cedidas y que no fueron comunicadas
debidamente a LA MUNICIPALIDAD.

Procedimiento para la recepcidn de pago total del contrato
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Para la cesién de derechos y obligaciones del presente contrato debe atender las disposiciones de los articulos
36 de la Ley de Contratacién Administrativa Yy 209 de su reglamento, asi como las siguientes directrices:

LA EMPRESA debe informar a LA MUNICIPALIDAD que cedid los derechos y obligaciones del pago total del
contrato, ante la Proveeduria Municipal, antes de presentar facturas para el tramite de pago que se emitan
sobre el contrato de cesién de pagos.

En caso de que no se informe adecuadamente Yy oportunamente a LA MUNICIPALIDAD de la cesién total del
pago del contrato, LA EMPRESA es responsable directo de las consecuencias de dicha omisién.

El pago de las facturas que correspondan a una cesién total del contrato se hara siguiendo las mismas
condiciones establecidas en el anterior procedimiento para la recepcién de facturas cedidas.

CLAUSULA SETIMA: REAJUSTE DE PRECIOS: Para efectos de posibles incrementos en el precio del objeto del
contrato, se utilizard la férmula de reajuste de precio autorizada por la Contraloria General de la Republica
que a continuacién se detalla. Para poder reajustar los precios es necesario que se indique el desglose de los

costos.

El oferente junto con la oferta debera presentar el desglose de la estructura del precio, junto con un
presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, para cada uno de los items a

ofertar en virtud del articulo 26 del Reglamento a la Ley de Contratacidn Administrativa.
En caso de ofertar en délares, la férmula de reajuste de precios aquf presente no aplica.

La ausencia del desglose del precio aqui solicitado convierte la oferta como inelegible en virtud del artfculo 26

del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa

PV=MAT + MO + GA + U

MAT = MATERIALES DIRECTOS
MO = MANO OBRA DIRECTA

GA = GASTOS ADMINISTRATIVOS

U = UTILIDAD

IMOtm o 1204 L GA iGAtg
IMOtc iltc iGAtc

Pv = Pc| MO
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Donde:

Pv = Precio variado.

Pc= Precio de cotizacion.

MO = Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotizacion.

GA= Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotizacion.

I= Porcentaje de costo por insumos.

U= Porcentaje de utilidad del precio de cotizacion.

iMOtm = indice de variacién de precio de la mano de obra en el momento considerado de facturacion.
i MOtc = indice de variacién de precio de la mano de obra en el momento de la presentacion de la
oferta.

i GAtg = Indice de variacién de costo de gastos administrativos en el momento de facturacion
i GAtc = (ndice de variacién de costo de gastos administrativos en el momento presentacién de la oferta.
|Itf=  fndice de variacidn de precios por insumos para el mes de facturacion
Iltc=  (ndice de variacién de precios por insumos para el mes de presentacion de la oferta.
Se utilizaran los indices oficiales publicados para el Banco Central de Costa Rica de la siguiente manera:
a. Mano de obra: ISMN Construccion
b. Gastos Administrativos: IPC Bienes y Servicios Diversos

c. Materiales Directos: (ndice de Precios CO3 por grupos del INEC de acuerdo al detalle presentado por
el oferente.

CLAUSULA OCTAVA: De la relacion laboral: Entre LA MUNICIPALIDAD Y LA EMPRESA no se crea ninguna
relacién de tipo laboral, por lo cual todo lo concerniente a riesgos del trabajo y seguros corre por cuenta 'y
riesgo de LA EMPRESA. Quedando relevada LA MUNICIPALIDAD de cualquier tipo de responsabilidad sea esta

civil, penal o laboral y ante terceros, por este concepto durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA NOVENA: De la recisién del contrato: LA MUNICIPALIDAD esta facultada para rescindir el presente
contrato, por razones de interés publico, caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas o mutuo
acuerdo atendiendo siempre a lo establecido por la Ley de Contratacion Administrativa, para estos casos.
CLAUSULA DECIMA: Normativa supletoria. Para cualquier aspecto no contemplado en este contrato sé deben
atender las especificaciones ofertadas por LA EMPRESA, y en Ultima instancia a la normativa y principios que
regulan la Contratacion Administrativa.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Para efectos del pago de especies fiscales se valora este contrato en la suma
de SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA'Y UN MIL CUATROCIENTOS COLONES EXACTOS
(¢74, 791,450.00), corriendo por cuenta del LA EMPRESA, el pago de las especies fiscales por un monto de

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL COLONES EXACTOS (¢187.000,00).
16
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: LA EMPRESA deposité en la Tesoreria Municipal, una Garantia de
2oRANTIA UE CUMPLIMIENTO:
Cumplimiento por un monto de siete MILLONES quinientos mil COLONES EXACTOS (€7.500.000,00), con una

vigencia hasta el dia 30 de marzo del 2020 (Art. 45 Reglamento de |a Ley de Contratacidn Administrativa).

La garantia de cumplimiento se ejecutara, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a
LA MUNICIPALIDAD por incumplimiento total a las obligaciones establecidas en el Contrato, segtin el articulo

41 del Reglamento a |a Ley de Contratacién Administrativa.

2, GARANTIA DE LA OBRA: LA EMPRESA da una garantia de un afio, cualquier desperfecto en los
trabajos, ya sea por materiales defectuosos o instalaciones inadecuadas, deber durante el periodo de garantia

corregirse por cuenta del contratista y sin costo adicional para la Institucidn.

LA EMPRESA debe garantizar |a disponibilidad y atencién inmediata para atender las emergencias que se le

presenten por escrito o por llamadas telefénicas.

La misma comienza a regir a partir de la fecha en que LA MUNICIPALIDAD dé por aceptada a satisfaccidn [a

obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: SANCIONES:
1. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL PLAZO DE ENTREGA CLAUSULA PENAL

Las sanciones o multas por incumplimientos especificos del contrato se aplican al servicio contratado segln

se indican a continuacién:

a. Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato

LA EMPRESA debe pagar por concepto el valor de ¢800.000. (monto estimado del costo del debido proceso)

Para el caso de la sancién, se ha establecido su monto utilizando como pardmetro el costo por hora que paga

LA MUNICIPALIDAD a LA EMPRESA en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sancién.

El pago de las multas se cobra reteniendo su equivalente de la facturacién mensual que deba canceldrsele a
LA EMPRESA, segln lo que sea reportado por la sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario designado
por estd debidamente acreditada para tal fin, y su valor se retendrd de la facturacién en trdmite o pendiente

de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.
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a. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposicién de cualquier sancién del item mencionado, se realiza una prevencion a LA EMPRESA
para la correccion inmediata de la falta, en un plazo méximo de 24 (veinticuatro) horas naturales pasado el
cual se aplica obligatoriamente la sancién si el incumplimiento no ha sido corregido.

2. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO MULTAS

Las sanciones o multas por incumplimientos especificos del contrato se aplican al servicio seguin se indican a

continuacion:

a. No presentacidn o atrasos en la presentacion del programa de trabajo (original y/o corregido) y sus
actualizaciones, respecto al tiempo establecido por la unidad supervisora durante la ejecucion

contractual.
b. Presentacion incompleta del programa de trabajo
c. Inicio tardio de actividades respecto a la “orden de inicio” emitida (para disefio y construccion).

d. Atrasos en la ejecucion de los trabajos objeto de esta contratacion, respecto a lo indicado en el

programa de trabajo aprobado y vigente.
e. Atraso en la conclusién de la correccion de defectos

f.  Suspensién injustificada de actividades del proyecto de conformidad con el programa de trabajo

aprobado y vigente.
g. No cumplimiento de visitas al sitio de obra del Director Técnico (i)

h. Incumplimiento de medidas de controles ambientales, control de calidad v faltas a la seguridad e

higiene laboral (salud ocupacional).

i, LA EMPRESA o su personal no se presentan a las reuniones de coordinacién establecidas por la

Contraparte Institucional.

j.  Atrasosy no colocacién del sefialamiento preventivo o dispositivos de seguridad con relacion al plan

de manejo de transito de seguridad vial aprobado.
k. Atrasos o la no realizacion de la limpieza parcial o final, del sitio y sus alrededores.

I No presentacién al inicio de la obra del rétulo informativo del proyecto
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3. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO

Se aplica una multa correspondiente al valor de ¢200.000 por cada incumplimiento antes indicado, no
pudiendo acumular LA EMPRESA mis de 2 (dos) faltas por mes de la lista mencionada anteriormente, pues
en tal caso se considera un incumplimiento del contrato por parte de LA EMPRESA y LA MUNICIPALIDAD esta
facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento de

la Contratacidn Administrativa.

El pago de las multas se cobra reteniendo su equivalente de la facturacién mensual que deba cancelarsele a
LA EMPRESA, seglin lo que sea reportado por la sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario designado
por esta debidamente para tal fin, y su valor se retendré de la facturacién en trdmite o pendiente de pago por

parte de LA MUNICIPALIDAD.
4. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposicién de cualquier sancién de Los ftems mencionados, se realizard una prevencién a LA
EMPRESA para la correccién inmediata de la falta, en un plazo maximo de 24 (veinticuatro) horas naturales

pasado el cual se aplica obligatoriamente la sancién si el incumplimiento no ha sido corregido.

Para cualquier deficiencia técnica que impida la prestacién del servicio de acuerdo a lo pactado, o cualquier
incumplimiento de las leyes y reglamentos costarricenses que no estén contempladas en las cldusulas
anteriores y que sean detectadas por LA MUNICIPALIDAD en la ejecucién del contrato, se prevendra a LA
EMPRESA para su inmediata correccion, pudiéndose otorgar hasta un maximo de tiempo de 1 (un) mes para
que se efectlen las modificaciones necesarias. Caso contrario, verificado que persiste el incumplimiento, LA

MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: SALUD OCUPACIONAL

Objetivo: Establecer los estandares que deben cumplir las empresas contratistas y subcontratistas en materia
de cumplimiento normativo, prevencion de riesgos, preservacién y proteccién del medio ambiente durante el

periodo que ofrezcan un servicio a LA MUNICIPALIDAD.

LA EMPRESA se obliga a:

Que en todo momento tome las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a

terceros. LA EMPRESA debe instruir a su personal en los procedimientos de trabajo de manera segura.
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Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro, que proteja a su personal, al personal de LA
MUNICIPALIDAD y a terceros, de cualquier peligro asociado con el trabajo que se estd realizando

resguardando todas las instalaciones de LA MUNICIPALIDAD.

Prevenir efectos dafiinos para el medio ambiente, actuando siempre de conformidad con la legislacion

nacional y las normas sobre seguridad laboral.

Informar oportunamente al director de proyecto o representante de LA MUNICIPALIDAD de cualquier riesgo

o peligro que se encuentre en las instalaciones donde se desarrolla el proyecto.

LA EMPRESA debe dar estricto cumplimiento a la legislacién vigente sobre Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, asi como a las disposiciones administrativas y reglamentarias de LA MUNICIPALIDAD vy a las
instrucciones escritas o verbales para corregir actos inseguros que puedan desencadenar en un accidente que

perjudique a los trabajadores de la obra, funcionarios municipales y/o terceros.

LA EMPRESA de acuerdo con la Ley, tiene la obligacion de proporcionar a todo el personal a su cargo, equipos
de proteccién y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo de dafios por efectos mecénicos, contaminantes,
ambientales y climaticos relacionados con los servicios. Ademas, debe controlar el uso correcto del equipo de

proteccién personal asi como garantizar la calidad del mismo.

Acordar previamente con el director del proyecto y/o la Unidad de Salud Ocupacional, la restriccion de paso
de personas en el drea en la que se van a desarrollar los trabajos. Si el drea de obras afecta un espacio de

funcionamiento permanente, éste se debe desalojar temporalmente mientras dure la intervencién.
Delimitar y sefializar el érea de restriccién de paso o permanencia mediante vallas o cintas de seguridad.

Toda 4rea en la que se ejecuten trabajos de: excavacién o zanjeo, tendido de ductos, descarga, estiba,
manipulacién y montaje de materiales, acarreo de materiales de construccidn, trabajos de soldadura y
movimiento de vehiculos, son considerados Zona Temporalmente Restringida, con restriccion absoluta de
paso y permanencia por parte de terceros. Debe contar con un rotulo visible que indique precaucion o con

cinta protectora perimetral en sefial de peligro.

Cuando se ejecuten trabajos en estructura metalica u otros a una altura mayor de los 2,50 m los trabajadores

deben utilizar arneses y lineas de vida que garanticen su seguridad. .

Cuando han finalizado las tareas en una zona restringida, su devolucién al uso normal debe ser comunicada

al responsable o encargado del establecimiento.

Instruir al personal bajo su dependencia de la aplicacién y control de cumplimiento de esta clausula.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: El incumplimiento de cualquiera de las cldusulas aqui estipuladas por parte de
LA EMPRESA y atribuible a su responsabilidad, dar derecho a LA MUNICIPALIDAD a la resolucién del contrato

y proceder de conformidad con los articulos 204 y 205 de su Reglamento a la Ley de Contratacién

Administrativa.

LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato en cuanto ocurra alguna de las siguientes causas, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan:
i.  Portransferencia o cesién total o parcial del presente contrato por parte de LA EMPRESA, sin la
correspondiente autorizacién escrita de LA MUNICIPALIDAD.
ii.  Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualquier circunstancia
de incapacidad de LA EMPRESA.
iii.  Por deficiencias graves y faltas reiteradas que afecten fundamentalmente el normal desarrollo
del servicio contratado, segtn se estipula en el presente contrato o el cartel.
iv.  Porincumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas minimas que LA MUNICIPALIDAD
aceptd en la oferta de LA EMPRESA.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: Del Respaldo del Procedimiento de Contratacién. Este procedimiento se verifica
al amparo de la Ley de Contratacién Administrativa y su Reglamento. El precio pactado en este contrato es el
mds adecuado para los intereses del Municipio, en virtud del tipo de contratacién, pues asi consta en el
procedimiento que respalda el mismo. HACEMOS CONSTAR que este contrato se otorga en dos tantos, ambos
de igual y del mismo valor juridico, en fe de lo anterior, leido lo escrito lo encontramos conforme y firmamos.

EN LA CIUDAD DE HEREDIA A LAS QUINCE HORAS DEL TRES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

JOSE MARTIN ZAMORA VARGAS

NMIBA. JOSE MANUEL ULATE AVENDANO

LA EMPRESA
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