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CONTRATO NUMERO 42-2019 /LA-000015-01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, ESTUDIOS, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIURNO Y SALON
MULTIUSO EN GUARARI DE HEREDIA

ENTRE
ING. JORGE ARTURO VILLARREAL JIMENEZ
Y

LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Entre nosotros, JOSE MANUEL ULATE AVENDANO, mayor, divorciado una vez, Alcalde Municipal, cédula de
identidad nlimero nueve — cero cuarenta Yy hueve —cero trescientos setenta y seis, vecino de Mercedes Norte
de Heredia, doscientos metros oeste de Templo Catdlico, Master en Administracién de Negocios, actuando
en mi condicién de Alcalde Municipal, declarado electo como Alcalde del Cantdn de Heredia, segtin Resolucién
No. 1311-E11-2016 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil
dieciséis, juramentado en Sesién Ordinaria Solemne N° 01-2016, del dia primero de mayo de 2016 de LA
MUNICIPALIDAD DE CANTON CENTRAL DE HEREDIA con cédula juridica nimero 3-014-042092, y en
Representacion con suficientes facultades para este acto, para efectos contractuales conocida en adelante
como LA MUNICIPALIDAD; y el sefior JORGE ARTURO VILLARREAL JIMENEZ, de nacionalidad costarricense,
portador de la cédula de identidad nimero uno-mil catorce-cuatrocientos ochenta y cuatro, mayor, casado una
vez , costarricense, Ingeniero, vecino de San losé, Coronado, Dulce Nombre, quien se le denominara
indistintamente como “EL CONTRATISTA”, hemos convenido en suscribir el presente Contrato denominado,
hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra publica denominado, ESTUDIOS, DISENO Y
CONSTRUCCION DEL CENTRO DIURNO Y SALON MULTIUSO EN GUARARI DE HEREDIA, de la Licitacién
Abreviada, N°2019LA-000015-01, adjudicada mediante oficio AMH—1146-2019 de la Alcaldia Municipal del
Cantdn Central de Heredia, del dia once de setiembre de dos mil diecinueve, se procedid a adjudicar al EL

CONTRATISTA; JORGE ARTURO VILLARREAL JIMENEZ.

CLAUSULA PRIMERA: Que |a Proveeduria Municipal promovié la Licitacién Abreviada, N°2019LA-000015-01,
ESTUDIOS, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIURNO Y SALON MULTIUSO EN GUARARI DE HEREDIA,
la cual se regira, por la oferta presentada ante la Proveeduria Municipal, los documentos aportados al

expediente respectivo, el pliego de condiciones, asi como las siguientes cldusulas:
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CLAUSULA SEGUNDA: ITEM ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES Y DETALLE DEL SERVICIO

1. ITEM ADJUDICADO
. ITEM DESCRIPCION
AREA CONSTRUCTIVA NO MAYOR DE 260 METROS CUADRADOS EN DOS PLANTAS, Y QUE LA
HUELLA CONSTRUCTIVA NO SEA SUPERIOR A LOS 200 METROS CUADRADOS

Los siguientes puntos son las dreas minimas requeridas para el desarrollo de este proyecto, sin embargo, debe
considerarse a lo previamente coordinado con el sefior Kenneth Arguedas:

Salén Multiuso para atencién del Adulto Mayor y persona joven de Guarari:
e  Salén Multiusos acondicionado para dividirse en dos espacios (60m2 capacidad para 50 personas)
e Areade Cocina, la cual debe incluir el respectivo mueble (9m2)

e Bateria de Bafios con divisiones en acero inoxidable, mueble de lavatorios (hombres y mujeres)
(12m2)

e Bodega(3m2)
e Cuarto de descanso (capacidad para una camilla de emergencias, botiquin, sofa, etc.)
e  Oficina Administrativa. (9m2)

e  Zonas verdes con plantas ornamentales y vegetacion nativa de la zona. Debe incluir la instalacién de
zacate y la cobertura total de las dreas verdes.

e Aulas o Salas pequefias de capacitacion. (18m2)
e Parqueo

EL CONTRATISTA debe inscribir el proyecto y el o los profesionales responsables ante el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos, con la presentacidn de los respectivos planos constructivos del puente, por el rubro
de la Direccién Técnica y coordina con la empresa Inspectora las gestiones necesarias para la inscripcion de la
Inspeccion.

EL CONTRATISTA asume el pago de los derechos cobrados por el CFIA, que son: timbres, derecho de asistencia,
cupén de registro y bitdcora. Para que obtengan la exoneracién parcial del proyecto tramitado, LA
MUNICIPALIDAD les entrega el formulario para que EL CONTRATISTA inicie el trdmite ante el CFIA y se les
exonere del pago de timbres. Razén por la cual estos costos no son reembolsables y son considerados por LA
MUNICIPALIDAD como incluida dentro de la oferta.

En el momento de iniciar la Obra debe depositar el cuaderno de bitdcora en un sitio seguro en el lugar de
construccién. El profesional a cargo de la Direccién Técnica por parte de EL CONTRATISTA, debe realizar las
anotaciones periddicas en la bitdcora de obra, guardando las directrices que se mencionan en el “Reglamento
Especial del Cuaderno de Bitdacora en Obras” del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica
(CFIA), publicado en Diario Oficial La Gaceta No. 201 del 22 de octubre de 1991.

EL CONTRATISTA, asume los costos de servicios publicos requeridos para este proyecto.

Sefializacién, demarcacion y barreras de seguridad.
La seguridad y demarcacion de las obras deben ser costeadas por EL CONTRATISTA, debe contar en todo
momento con todo tipo sefiales que considere pertinentes en el drea a intervenir. Debe tener la zona de
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trabajo debidamente sefialada, asi mismo debe contar con informacion sobre el proyecto en Ejecucion. Para
lo cual debe suministrar y mantener colocado la rotulacion movible durante toda la fase constructiva.

.\ HEREDIA
| B

PARA EL DISFRUTE DE LA COMUNIDAD HEREDIANA

NOMBRE DEL PROYECTO: “EN ESTE APARTADO SE DEBERA COLOCAR EL NOMBRE DEL PROYECTO"
TIEMPO DE EJECUCION: "DE (MES DE INICIO) A (MES DE FINALIZACION) DEL (ARO)*
INVERSION: “¢000000000.00 (MONTO EN CIFRAS) + MONTO EN LETRAS"

EL CONTRATISTA debe incluir la sefializacién y el uso del personal necesario durante todo el proceso de
construccidn, para esto debe entenderse que toda la sefializacién debe permanecer en perfecto estado de
visibilidad en todo momento.

2 GENERALIDADES
21 Recientemente fue adquirida una propiedad con el fin de desarrollar un espacio para la Construccién
de un Salén Multiuso para Atencién del Adulto Mayor, asi como para otras actividades afines como también

la atencion de la Adolescencia.

Por lo anterior, el objetivo de este proceso es realizar un proyecto llave en mano, que contemple estudios,
disefio y LA MUNICIPALIDAD requiere realizar la contratacién de un proyecto bajo la modalidad “llave en
mano” para la construccion de un Centro para Adultos Mayores y Salén Multiuso en la comunidad de Guarari,

perteneciente al Distrito de San Francisco, con el plano catastrado H-88275-1992; el mismo debe contemplar
lo siguiente:

° Demolicion de infraestructura existente.

° Estudios Técnicos

° Disefio, especificacién técnica y planos constructivos aprobados por el CFIA.
° Construccién del Salén Multiuso.

El Disefio de estas obras debe considerar, las regulaciones que se encuentran en los siguientes reglamentos y
leyes:

° Ley y Reglamento de Construcciones.

. Ley 7600

° Reglamentacion del Ministerio de Salud.

° Codigo Sismico de Costa Rica vigente.

° Cédigo Eléctrico de Costa Rica vigente.

° Reglamentacion del INS

° Respetar criterios de maxima eficiencia en el uso de los recursos, optimizacion del disefio y buenas

practicas ambientales.
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° Entre otros atinentes a este tipo de infraestructura.

Los planos constructivos deben ser elaborados tomando en consideracién toda la normativa vigente, a su vez
debe usarse el cajetin oficial del CFIA, en el mismo se debe indicar claramente el nombre de todos los
profesionales responsables en cada especialidad a intervenir.

EL CONTRATISTA es responsable de estudiar los requerimientos técnicos indicados en este documento a
cabalidad para incorporar lo correspondiente dentro del proceso de disefio, planificacién, presupuesto y
ejecucion de la obra.

Se detalla a continuacién lo que debe contemplar cada uno de los elementos antes mencionados:

Demolicidén de infraestructura existente:

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA realizar la demolicion completa de la infraestructura existente, debe
EL CONTRATISTA tomar las medidas respectivas para el cumplimiento del articulo 51 de la Ley de
Construcciones y su Reglamento. Asi mismo debe previo al inicio del proceso, presentar un plan de trabajo
que contemple las acciones de mitigacién para evitar riesgos hacia los colindantes, manipulacién del desecho,
polvo, entre otros.

Todo el material generado durante la demolicién corre por cuenta de EL CONTRATISTA, quien debe disponerla
en un lugar adecuado y debidamente autorizado.

Es responsabilidad directa de EL CONTRATISTA el acondicionamiento del sitio de construccién, asi como la
disposicién final de los residuos de esta actividad, por lo que debe transportar estos escombros y desechos a
un lugar apropiado y autorizado por la autoridad competente. Para lo cual debe aportar EL CONTRATISTA,
una carta del sitio donde dispondra del material de desecho que se genere producto de la construccién. EL
CONTRATISTA debe garantizar que el proceso de exportacién de materiales tenga el menor impacto
ambiental posible y que se minimizan los impactos negativos sobre el entorno afectado.

2.2 ESTUDIOS TECNICOS:
ESTUDIOS TECNICOS A REALIZAR:

Debe contemplar la exploracion de las condiciones de sitio, incluyendo como minimo caracteristicas
geotécnicas, hidraulicas, hidroldgicas, topogréficas, ambientales, geoldgicas y climaticas, que deben ser
incorporadas en la planificacion, disefio y presupuesto de la obra.

Estudios de Suelo:

EL CONTRATISTA debe efectuar cuatro (4) perforaciones de cinco metros (5m) de profundidad cada una, a fin
de evaluar la capacidad soportante del suelo, utilizando el sistema de penetracién estandar (SPT). El resumen
de perforacion de cada uno de estos sondeos debe incluir: grafico de nimero de golpes, profundidad del nivel
freatico (y en caso de no detectarse, indicar expresamente que se detectd la profundidad investigada),
descripcion visual de los estratos presentes, contenido de humedad, densidad del material, resultados de
laboratorio y capacidad soportante del suelo.

Asi mismo se deben dar las recomendaciones sobre la cimentacién para la edificacién a construir.

Pruebas de Infiltracion:

Se realizan 4 ensayos de infiltracién para determinar la capacidad del suelo. Para la realizacién de las pruebas
se debe utilizar la normativa vigente. En caso de requerirse un sistema para el tratamiento de las aguas negras,
debe realizarse el disefio requerido para lo cual se considera un consumo de 25 litros por persona por dias y
evaluando la precipitacién de la zona. Debe quedar claro que el disefio de drenaje y/o pozos de infiltracién es
parte de esta contratacion en caso de requerirse por la ausencia de Alcantarillado Sanitario. Estos estudios
son esenciales para el disefio estructural y mecanico. Para definir si requiere o no de plantear el disefio de un
tanque séptico de previo debe realizar la consulta en la ESPH. Indiferente a la respuesta de dicho ente,
deberan realizarse las pruebas de infiltracidn.
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Topografia:

Debe realizar la topografia, completa una vez realizada la demolicién de la edificacién existente, asf como del
entorno (en los limites de la propiedad) en aproximadamente 10 metros alrededor (en todos los costados).

Hidrologia e Hidraulica:

Debe contemplar el andlisis de escorrentia y cumplir a cabalidad con lo establecido en el Reglamento de
Desfogues que para tal fin tiene en vigencia la Municipalidad de Heredia, para lo cual debe considerar también
un analisis detallado sobre la forma de desfogar hacia la calle principal.

Es por lo anterior que EL CONTRATISTA a contratar debe poseer un equipo multidisciplinario, para la
realizacion de las actividades antes descritas y que se detallaran mas adelante.

Consulta a instituciones:

Debe realizar las consultas necesarias ante las instituciones que tienen relacién con la aprobacién del proyecto
a saber: Bomberos, Ministerio de Salud, ESPH entre otros que sean requeridos. Esto incluye tramite de la
respectiva disponibilidad de agua y electricidad, consulta de requerimiento de conexién a sistema sanitario o
tanque séptico.

Disefio, especificacidn técnica y planos constructivos aprobados por el CFIA.

En esta etapa del disefio se debe incluir todo lo atinente al acondicionamiento de la totalidad del terreno,
incluyendo movimientos de tierras, cortes, rellenos estructurales, conformacién de taludes, estructuras de
retencion, vias internas, acondicionamiento de accesos, zonas de parqueo, zonas verdes acondicionamiento
de retiros, entre otros. El disefio debe contemplar las obras civiles, eléctricas, mecanicas, sistemas especiales,
acabados necesarios, EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de contemplar en su oferta y posterior disefio
todos los sistemas necesarios para el correcto funcionamiento y operacién del Centro Diurno.

Durante el disefio se debe considerar las viviendas colindantes, analizar que tanto interfieren con la estructura
actual y planificar que se vean lo menos afectadas durante la fase constructiva, asi como documentar la
condicién actual, en caso de futuros reclamos que se aleguen producto de la construccidn.

La propuesta de disefio debe reflejar estrategias pasivas de disefio con las mejores condiciones de confort
tales como, ventilacién cruzada, iluminacién natural, luz led, entre otras que favorezcan el ahorro
energético del edificio, y en general el disefio de un edificio que contemple su uso sostenible.

La propiedad Municipal tiene un drea total de 492.64 metros cuadrados y con un frente de 21.93 metros y de
fondo variable, tal y como se observa en |a siguiente figura.
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3. SUBCONTRATACION

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 62 de la Ley de Contratacion Administrativa, y el articulo 69 de
su Reglamento, y en atencidn a la especialidad de la materia objeto de la contratacion, que requiere
unificacién y centralizacién de servicios en razén del programa, finalidad y satisfaccion del interés publico, el
cual no se produciria de no contratarse la totalidad de los servicios requeridos, LA MUNICIPALIDAD, autoriza
a EL CONTRATISTA, si lo necesita, a que subcontrate hasta un 40% del monto ofertado para cubrir los gastos
que requiere el proyecto. Para ello debe adjuntar a la oferta, un listado indicando los nombres de todas las
personas o empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participacion en el costo
total de la oferta.

Cuando se presente alguna circunstancia para la empresa o persona incluida en el listado de las personas con
las cuales se va a subcontratar, que le impidan cumplir con el servicio, tal como imposibilidad material o
técnica, enfermedad, fallecimiento, o presentacion de alguna situacidn personal u oportunidad laboral de
mayor relevancia o de estudio por parte del subcontratado, informa a LA MUNICIPALIDAD justificando esta
situacién. Se debe solicitar por escrito la autorizacidn a LA MUNICIPALIDAD, para sustituir el nombre en el
Listado, recomendando a la nueva empresa o persona para realizar el trabajo, |a cual obligatoriamente debe
cumplir con el perfil y funciones contemplados en esta contratacidn, respetandose en todo caso los principios
de contratacién y las prohibiciones establecidas en el articulo 22 bis de la Ley de Contratacion Administrativa,
documentacion que se adjuntard a la peticidn.

Todos estos cambios deben gestionarse por escrito ante la Proveeduria Municipal, que luego de comprobar
que se trata de un caso debidamente calificado, emitira la respectiva autorizacién en conjunto con la Directora
Operativa.

4, ESPECIFICACIONES TECNICAS

FUNCIONES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

EL CONTRATISTA debe contar con los siguientes profesionales:
= Arquitecto

- Ingeniero Estructural

- Ingeniero Mecanico

- Ingeniero Eléctrico

Como parte de la documentacidn indispensable para comprobar el cumplimiento de requisitos del personal
propuesto, se requiere que EL CONTRATISTA aporte con su oferta una carta firmada por cada uno de los
miembros del equipo de trabajo propuesto, en la cual se indique la aceptacion expresa para integrar el equipo
de trabajo durante el plazo que se tarde en finalizar las obras, asi como declaracion de que la informacion
incluida en el curriculo es cierta y exacta. Esto es un requisito de admisibilidad.

Adicionalmente, para cada uno de los profesionales agremiados al C.F.l.A., se debe aportar una certificacion
emitida por dicha institucién en la cual se indique como minimo que el profesional se encuentra debidamente
incorporado y habilitado para el ejercicio de su profesién, la fecha de incorporacion al Colegio respectivo,
especialidad en la que se encuentra incorporado y que no ha sido suspendido o sancionado en el ejercicio de
su profesidn.

El Ingeniero Estructural, es quien deba firmar los planos como profesional Responsable ante el CFIA.

Este equipo multidisciplinario, debe ser el responsable de las siguientes fases de |la propuesta:



° Anteproyecto: el cual debe contener

= Anédlisis de asignacion de espacios de parqueo.

- Plantas generales de distribucion.

- Informes de cualquier limitante para anteproyecto.

- Plantas de distribucidn, las que sean necesarias, debidamente acotadas.
= 2 cortes longitudinales

- 2 cortes transversales.

- Plantas de techos.

- Localizacion donde se hara la construccion.

= Otros elementos que el adjudicatario considere necesarios.

- Cualquier dato, dibujo o plano adicional, que de acuerdo con la complejidad y caracteristicas del
proyecto se requiera para la comprensidn total de la obra por realizar.

- Todo de acuerdo con regulaciones de instituciones locales o nacionales.

- La fase de anteproyecto se dara por concluida, cuando las soluciones presentadas sean de la
completa aceptacion por parte de la contraparte Institucional (Inversién Piblica).

° Disefio y planos constructivos: el cual debe contener lo arquitectdnico, estructural, mecénico y
eléctrico, se mencionan algunos detalles:

Ubicacidn:

- Planta de conjunto

Localizacidn del edificio y sus componentes en el lote
- Ubicacion geografica del terreno

- Areas de parqueos y accesos al edificio.

Planos constructivos arquitecténicos deben incluir al menos:

- Plantas de distribucién arquitectdnica, las que sean necesarias de la propuesta con los detalles y
especificaciones y que contendran:

- 2 cortes longitudinales, 2 transversales

- Fachadas del edificio

- Planta de techos y pluviales

- Materiales a emplear y el control de los mismos. Recepcion y almacenaje de los materiales.

- Tipos materiales y acabados por separado, para cada obra o elemento, desde los techos y cielos;
hasta los pisos y su acabado, tapicheles, paredes (internas y externas), enchape indicando alturas, rodapié,
cornisa; puertas y portones, acabados y calidades; ventanearia, acabados y calidades entre otros elementos
que no se hayan mencionado pero que forman parte de la edificacion a disefiar.

- Tipo y calidades de las pinturas a emplear para cada caso
- Servicios sanitarios y tipo de piezas sanitarias.

- Detallar el tipo de cerrajeria a emplear y para cada caso.
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- Sistemas de seguridad (prevista para cdmaras y alarma)

- Verjas acordes al disefio del edificio para seguridad del edificio.

- Acabados de accesos y exteriores.

= Debera contemplar la propuesta de disefio, el tema de seguridad de las instalaciones.
- Otros elementos que el oferente considere necesarios.

- En la etapa de anteproyecto, se deben previamente discutir con la contraparte los tipos de materiales
a utilizar, para que estos sean aprobados.

Planos constructivos mecanicos deben incluir al menos:
- Sistema de retencién pluvial.

- Brindar las normas generales y especificas como es el sistema de agua potable, asi como los sistemas
de agua residuales y ventilacidn sanitaria.

- Planta de distribucién de aguas negras, aguas jabonosas y pluviales y la solucién para su eliminacidn.

- Para efectos de la conexidn a los servicios externos (pluvial y sanitario), deben realizar un
levantamiento detallado de las obras externas y sus caracteristicas, para efectos de analizar su propuesta de
conexion.

- Detalles de la instalacién de mobiliario sanitario, tipo, tamafio, acabados.

- Especificar la tuberia de ventilacién y desaglie, tanto de los sanitarios como del sistema de aguas
pluviales. Todos los servicios sanitarios deberan siempre contar con ventilacién e iluminacidn natural.

- Sistema de abastecimiento y reserva de agua potable, se debe asegurar el consumo de agua en el
segundo piso y por ende de la presion adecuada del suministro de agua potable.

- En los planos mecanicos, todos los elementos internos y externos del sistema deben quedar
debidamente detallados en estos planos constructivos, asi como las conexiones externas, como por ejemplo,
cordones y cunetas y materiales a utilizar en cada caso y su conexion.

- Como se indico anteriormente, debe EL CONTRATISTA realizar las gestiones ante la ESPH para que se
indique si existe o no prevista sanitaria; en caso de no existir se debe tomar en cuenta lo que indica el
Ministerio de Salud para las dimensiones del Tanque Séptico y drenajes, para lo cual se considera una
capacidad de 100 personas.

- Se debe considerar en el disefio sistemas ahorradores de agua (lavatorio, orinales, servicios
sanitarios, etc.)

Planos constructivos estructurales deben incluir al menos:

- Debe tener todos los detalles constructivos necesarios: cimientos, columnas, entrepiso, paredes,
vigas, estructura de techo, entre otros; para lo cual se debe detallar calidades y dimensiones lo mds claro
posible, con el fin de que el posible constructivos tenga las minimas dudas sobre la propuesta estructural.

- Debe incluir los todos los detalles para los trabajos para la sustitucién de la estructura de techo
existente y la nueva.

- Debe contener los detalles constructivos y de acabados para empatar la edificacién existente con la
nueva.

- Se debe considerar en planos y especificaciones todos los elementos de prevencidn necesario que
eviten dafios a las propiedades colindantes.
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Planos constructivos eléctricos deben incluir al menos:
- Debe disefiarse el sistema eléctrico, contemplando lo existente e integrando el sistema de
iluminacién LED, para lo cual deber existir un levantamiento del sistema en el edificio existente.

- En caso de requerirse, se debe indicar los disefios y caracteristicas de los componentes de mejora.

- El disefio debe contar con sistema de voz y datos.

- Debe disefiarse con todos los requerimientos de seguridad que establezca el INS, para este tipo
edificaciones: sistemas de iluminacién de emergencias, extintores, sistemas de alarma contra incendios, rutas
de evacuacidn, entre otros que asi solicite INS-BOMBEROS.

- Todo el sistema eléctrico debe contar con propuestas de luminarias que permitan el maximo
rendimiento y ahorro.

- Cualquier otra propuesta que proponga EL CONTRATISTA en temas de sostenibilidad podrdn ser
analizadas.

Requerimientos minimos para el disefio:

a. Sistema estructural:

- Se requiere que el sistema sismorresistente principal del edificio sea contemplado en mamposteria y
concreto armado.

b. Acabados:

- Pisos: Deben ser baldosas de primera calidad, antideslizante y con acabado brillante (natural sin pulir)
o pulido segln se pueda indicar en sitio, en dimensiones de 30cmx30cm, 40cmx40cm o segin se pueda
detallar en planos o en sitio, las mismas deben ser colocadas en todos los espacios del interior del edificio, asi
como el corredor de acceso.

- Concreto expuesto: en las zonas de piso de concreto expuesto como aceras y/o rampas de acceso
principal debe EL CONTRATISTA prever que este sea planchado integralmente en fresco, con llaneta de
madera para lograr la textura deseada, pero al final, cuando el concreto se encuentre sin fraguar
completamente, se procede a rayar la superficie por medio de un escobdn o cepillo de cerdas gruesas para
dejar la superficie antideslizante. Se deja en el perimetro de las juntas de dilatacién, una franja de concreto
planchado liso de al menos 5¢cm a ambos lados de estas.

- Piso en Bodega: Se debe realizar con helicéptero y con juntas méximo cada 3x3m. El acabado final
serd liso logrado mediante llaneteo, no se permitird acabado con espuma de poliuretano o plancha de madera.

- Paredes o Superficies enchapadas: Debe realizarse en Azulejos contemporaneos previa aprobacién
de la contraparte institucional.

- Precintas: Las precintas deben ser en fibrocemento empastado y pintado

- Cielos Raso: Todas las dreas del edificio llevaran cielo raso de laminas de yeso excepto donde bajo
criterio profesional se indique lo contrario, sin embargo, todas las zonas cuya superficie sea cubierta de zinc
tendran aislante térmico de 5mm de doble cada tipo Prodex AD-10 Clase "A" al fuego, una cara aluminizada
de 10cm de espesor o similar. El material para este cielo debera ser Actstico con ldminas de 1,22mx2,44 m
x 12.7 mm de espesor, tales como las de la fabrica Gold Bond o equivalentes o mejor calidad de otra marca,
aprobadas por la inspeccidn

En dreas internas hiimedas como baterias sanitarias, cocina, pilas, y aleros, se utilizara una lamina resistente
a la humedad, equivalente o de mejor calidad que el “panel MR Gold Bond” de niicleo de yeso con aditivos
para mejorar la resistencia al agua, recubierto con papel de color verde, repelente al agua en el frente, el
reverso y en los bordes largos.
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EL CONTRATISTA podréa proponer también en el disefio bévedas o figuras curvas en el cielo raso las cuales
deben realizarse con ldminas de panel flexible equivalente o de mejor calidad que el tipo High Flex de National
Gypsum Co. de 6.4 mm de espesor como minimo. Las laminas deben de tener un nucleo de yeso recubierto
con papel pesado de acabado natural en el frente y papel de revestimiento pesado en el reverso.

- Maderas en General: Las maderas deberdn ser en primera calidad libres de nudos, sueltos,
reventadoras, torceduras, o secciones blancas, asi como cualquier otro dafio que afectase su duracién o
apariencia. Toda la madera a usarse debe secarse al aire hasta conseguir un contenido maximo de humedad
de 19%. Podra utilizarse madera en las siguientes secciones:

1) Forros y molduras: laurel, pochote y cedro del Pacifico.

2) Marcos: pochote en exterior y cedro en Interiores.

- Rodapiés: deben ir en toda la pared interna y ser de 1” (2.54 cm) x 4” (10.6 cm) de madera dura, con
el borde superior biselado, barnizada y el color es definido por la contraparte, se puede presentar otra
propuesta en PVC pero debe ser aprobado por la contraparte institucional. Los rodapiés en lugares con pisos
de ceramica y porcelanato debe ser de este mismo material.

- Puertas: Para los accesos principales y de emergencia, debe instalarse puertas con llavin de pénico y
con muy buena seguridad. Las puertas que resguarden activos contar con dispositivos de segu ridad de calidad.

Ademds las puertas deben ser garantizadas por sus fabricantes contra combaduras y otros defectos. Toda
puerta defectuosa es repuesta por el contratista sin costo adicional para LA MUNICIPALIDAD.

Las puertas de sala de capacitacién, salén multiuso, de oficinas y similares son puertas de vidrio con marcos
de aluminio, corredizas y o de batir a definir con la contraparte.

Las puertas deberan tener:

a. Marcos de seguridad
b. Topes para puerta.
c Brazos hidraulicos para cerrado de puertas.

- Ventaneria: Todas las ventanas del edificio exterior seran de ventanas fijas y abatibles (con doble
refuerzo) con marcos de aluminio en color negro o algin otro que sea aprobado por la contraparte
institucional. Deben llevar los aditamentos necesarios tales como cabezales, montajes, jambas, entre otros.

Ademds, todo aluminio expuesto a la vista es de acabado anodizado de los colores que se indiquen en los
planos.

Todo vidrio que lleve marco es fijado con un angular de % “(1.27 cm) de aluminio anodizado con pelicula de
proteccion. Ademds se deben usar tamafios netos o similares que siguen:

o 24 oz/pie2 (vidrio de 1/16") en dreas hasta de 0.60 x 0.70 m.

o 26 oz/pie2 (vidrio de 1/8") en areas hasta de 0.70 x 1.20 m.

o 32 oz/pie2 (vidrio de 5/32") en dreas hasta de 1.00 x 1.50 m.

o 39 oz/pie2 (vidrio de 3/16") en areas hasta de 1.50 x 2.00 m.

o 48 oz/pie2 (vidrio de 1/4") en areas hasta de 1.50 x 2.00 m.

o Para puertas se usaran vidrios de 7/32” (0.55 cm) minimo.

o Todos los vidrios exteriores seran grises similares al vidrio gris Boussois de la Glaces de Boussois

(22, bould, Malesherbes, Paris 8e, Francia).

o Todos los vidrios temperados tendran un espesor minimo de 10 mm, serdn con accesorios de acero
inoxidable con fijaciones para solicitaciones sismicas

10
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- Cerrajeria: Toda la cerrajeria para aplicacion en metal es hecha segln patrones estandar la misma
debe cumplir en todo momento con la ley 7600. Los siguientes reglones de cerrajeria deberan ser suplidos en
aluminio, en lugar de latén o bronce:

o] Perillas de puertas y escudetes de cerraduras

o Tiradores de puertas

o] Placas de empujar

o Partes expuestas de goznes de piso (excepto las planchas)

Para los llavines solo aceptaran productos de fabricantes de U.S.A aceptables como equivalentes a Sargent,
Weises Corbin o Yale.

La cerrajeria y otros accesorios deben ser de alto transito debido al tipo de uso del edificio.

- Bisagras: EL CONTRATISTA debe prever en la propuesta y disefio que las bisagras sean con puntos de
botdn que no se levanten y de peso estandar, excepto donde se requiera bisagras extra pesadas, todas estas
seran en latén o de bronce para puertas interiores.

- Paredes: Todas las paredes del edificio debe ser en Mamposteria a excepcién las detalladas por la
contraparte institucional mismas que son construidas por divisiones tipo “Facewall” de Euromobilia las cuales
son con doble vidrio y persiana. Las divisiones internas de espacios deben ser en pared liviana tipo durock,
excepto, las divisiones de baterias sanitarias y bafios que deben ser en mamposteria.

- Materiales en General:

EL CONTRATISTA debe incorporar en el disefio y suministrar e instalar todo el hierro, acero, aluminio, latény
otros metales misceldneos requeridos para y por el proyecto.

La siguiente lista se da como una guia general de referencia.

a) Estantes

b) Tapas y marcos para cajas de registro
c) Barandas y pasamanos de hierro

d) Escaleras metalicas

e) Mangas

f) Juntas de expansién

g) Soportes de mostradores

h) Rejillas y rejas

i) Cerramientos tipo “Louver” a definir por la contraparte en el proceso constructivo.
i) Letras de hierro

k) Astas

Otros aspectos

a) Los metales utilizados deberan estar libres de defectos que afecten su resistencia, durabilidad o apariencia
y seran de la mejor calidad comercial para los propésitos especificados.

b) Los metales y productos metalicos deberdn ser protegidos contra todo dafio, en los talleres, en transito y
durante la ereccién, hasta que hayan sido inspeccionados ya aceptados.

11
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¢) Los calibres que se especifiquen en planos deberan ser los minimos y corresponder a los calibres estandar
en los Estados Unidos.

c. Sistema mecanico:

- Piezas sanitarias: todas las piezas mecdnicas como grifos, piezas sanitarias, deberan ser ahorrativas
mediante sensor.

d. Sistemas eléctricos:

- lluminacion:

Todas las luminarias por instalar en el proyecto (interiores y exteriores) deben ser de tecnologia led,
certificadas UL o equivalente, de tendencia al ahorro energético y contar con la capacidad de iluminacion
requerida para el espacio en el que se ubican. Deberan garantizarse los niveles de iluminacién indicados en la
norma INTE-31-08-06 en su ultima version.

Se requiere que el sistema de iluminacién sea simulado en un software especial para esos efectos y presentar
los resultados para consideracién de la Administracion

- Sistema de tomacorrientes y salidas especiales

Se deberd disefiar un sistema completo de tomacorrientes y salidas especiales. Los requerimientos de
tomacorrientes y salidas especiales en los espacios deberan obedecer a la funcionalidad del espacio segtn lo
que disponga el disefio eléctrico y la supervisidn

- Sistema de Voz y Datos
Se deberd disefiar, suministrar e instalar un sistema de voz y datos para todo el edificio.
- Sistema de deteccién de Incendio

Se debera disefiar, suministrar e instalar un sistema de deteccién y alarma de incendio seguin la norma NFPA
72 y NFPA 101. El sistema debe dar cobertura a la totalidad del edificio. Adicionalmente se deberan
contemplar los accesorios relacionados al sistema contra incendio segin lo establezca el disefio, tales como
extintores, estaciones manuales, entre otros.

- Sistema de sefializacién de evacuacion y emergencia

se debe considerar en el disefio, suministro e instalacién, todo lo concerniente a sefializacién de evacuacién
y aspectos de seguridad humana y proteccién contra incendio, segin la Norma INTE 21-02-02-96 y manual de
disposiciones técnicas del Cuerpo de Bomberos, asimismo, segtn lo establecido en la norma NFPA 101. Asi
como las ldmparas de emergencias, extintores

- Sistema de TV por cable

Se debe instalar salidas de televisidn en los siguientes espacios: cocina-comedor, sala de estar y sala de
capacitacion.

- Sistema de extraccién en cocina.

Se deberd contemplar un sistema de extraccién de aire sobre las cocinas a instalar, como minimo en ducto de
acero inoxidable con la capacidad de extraccién de acuerdo al disefio y las especificaciones segtn lo indicado
en el anexo 1 Términos de referencia.

- Timbre con sistema intercomunicador

Se debe contemplar el suministro e instalacién de un timbre con intercomunicador en la entrada principal del
edificio, con interfaz de comunicacién ubicada en la oficina de guardia, segtin lo indicado en el anexo 1
Términos de referencia

12
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e. Sistema de Aguas Pluviales:

Se debe aplicar lo establecido en el Reglamento para el Otorgamiento del Desfogue Pluvial en el Cantdn de
Heredia y se debe promover en la medida de lo posible la reutilizacidn del agua.

f. Sistema de recoleccidn y disposicién de aguas residuales:

Se debe verificar si existe disponibilidad de conexidn hacia el alcantarillado sanitario administrado por la ESPH,
de no existir, se debe considerar el disefio del sistema de tratamiento.

g. Fuentes de Servicios publicos del Proyecto:

EL CONTRATISTA gestiona ante el proveedor de energia eléctrica y agua potable, cuando corresponda, la
solicitud de suministro de energia para el sitio en las condiciones técnicamente necesarias para la ejecucion

del proyecto. En ese sentido, gestiona la obtencidn del servicio con la potencia necesaria para desarrollar el
proyecto.

Muestras

Cuando asi se solicite, el contratista debera proveer muestras de los materiales a la contraparte.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS DETALLES

En esta etapa debe el oferente ser muy detallado en las especificaciones técnicas para las actividades a realizar
en la construccién de esta obra, por lo tanto, deben ser claras, directas y detalladas en cuanto a las labores a
realizar y con qué calidad.

Las calidades deberan ser siempre las mejores del mercado.

a. Especificaciones arquitecténicas deben incluir al menos:

° Descripcidn detallada de las caracteristicas de los materiales que se utilizaran en la construccién para
cada elemento (paredes, pisos, puertas, vidrios, entre otros) y el acabado final de los mismos.

® Deberan especificarse tipos de recubrimiento y acabado, ya sea pintura, pastas o enchapes.

° Tipos y caracteristicas de vidrios, cierres de ventana, llavines, puertas, entre otros.

b. Especificaciones del sistema estructural

© Resistencia minima de los materiales y su preparacion para la apropiada utilizacidn, por ejemplo:

» Dosificacién del concreto.

e Tipos y caracteristicas del acero, aluminio, madera, soldaduras.

» Tiempos de fragua o secado elementos de pega.

° Otros que el oferente considere necesarios e intervengan en la construccion

° Descripcidn detallada de todos los sistemas constructivos que se utilizardn, caracteristicas normas y
legislacion que le rigen.

c; Especificaciones del sistema mecanico gue deben incluir al menos:

Una descripcion detallada de materiales, dimensiones, calibres de tuberias, equipos, accesorios,
procedimientos de instalaciéon y métodos de procesamiento de los sistemas de agua potable, sistema de aguas
residuales, piezas sanitarias, sistema de aguas pluviales, y sistemas contra incendios.

13
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Para el disefio arquitecténico, SIEMPRE, se debera cumplir en todo momento con la Ley 7600, Reglamento de
Construcciones y otros relativos a este tema.

Durante la entrega de los planos y especificaciones técnicas, se debe realizar entrega de memorias de célculo.

1. Programacion del proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar un Diagrama Gant o Pert donde mostrara el tiempo dptimo para su desarrollo,
considerando imprevistos.

2. Elaborar Presupuesto

° El presupuesto debe ser en la medida de lo posible detallado.

° Deben considerarse los precios en general todos los aspectos relacionados con los costos de la obra.
. El cdlculo de las cantidades de obra se harda con base en los planos de construccién vy las

especificaciones técnicas propuestas para el proyecto, tomandose en cuenta los rendimientos normales de
todos los componentes incorporados al proceso de construccidn.

° Los precios de los materiales seran los de mercado (real al momento de elaborar el presupuesto) y el
valor de la mano de obra se calcula de acuerdo con rendimientos para cada labor, con precios de salarios
reales del sector de construccion.

PROCESO DE REVISION

Se realiza una primera etapa de revisién del anteproyecto, propuesto por el adjudicatario, las veces que sean
necesarias, para efectos de dar la aprobacidn definitiva a la propuesta y que se inicie con la fase de disefio
estructural, eléctrico y mecdnico. Para esta primera etapa es necesario que ELCONTRATISTA presente renders
para apreciar de manera mas realista las fachadas, la volumetria y el funcionamiento de los espacios.

Los planos constructivos deben presentarse a la Contraparte Institucional, para su revisién y aprobacidn, en
papel bond de 0.90m x 0.60m, y los renders en formato digital, para esta parte deberd el contratista facilitar
un archivo en formato Revit con el disefio volumétrico con acabados para que la administracién pueda hacer
uso de ello.

Una vez aprobados los planos constructivos por parte de la Direccién Operativa, EL CONTRATISTA debe
realizar los tramites ante las siguientes instituciones:

- Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica: EL CONTRATISTA asume el pago de los
derechos cobrados por el CFIA, que son: timbres, derecho de asistencia, cupén de registro y bitdcora. Los
cuales se asumen dentro de la oferta presentada en el item de planos. Para que obtengan la exoneracion
parcial del proyecto tramitado, LA MUNICIPALIDAD les entregara el formulario para que EL CONTRATISTA
inicie el tramite ante el CFIA. Esto para la fase de Disefio.

- Ingenieria de Bomberos del INS.
- Ministerio de Salud.

Una vez aprobados los planos por los entes correspondientes, los planos constructivos deben presentarse
impresos, con todos los visados y firmas de los profesionales que corresponden en esta fase de disefio, en
ldmina de 0.90m x 0.60m, debidamente doblados, de forma tal que |a seccién del cajetin donde se ubican los
visados esté siempre visible. Se debe conservar una pulgada de distancia aproximadamente, entre el borde
izquierdo de la lamina y la seccién que se dobla de forma vertical, con el fin de dejar un espacio para realizar
las perforaciones o agujeros para anexar dicho documento a cualquier expediente.
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Asi mismo EL CONTRATISTA debe entregar a la Direccién de Inversién Publica una copia de los planos en
formato digital Autocad, Revit (modelado en 3D) vy al menos dos juegos de planos originales y debidamente
visados por las instituciones antes mencionadas.

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES:

EL CONTRATISTA debe garantizar el mantenimiento de la totalidad de la obra civil por un periodo no menor
a un (1) afio contado a partir de la fecha de recepcién definitiva del proyecto. Durante dicho periodo debe
contemplar visitas de mantenimiento preventivo semestrales y correctivo cuando sea necesario. En caso de
requerirse un servicio de mantenimiento correctivo se debera brindar un tiempo de respuesta de atencion de

la falla no mayor a 24 horas, después del reporte por parte de LA MUNICIPALIDAD. Como minimo debe
contemplar los siguientes elementos:

- Ventaneria

= Puertas y Cerrajeria

- Griferia

= Canoas y hojalateria

= Bajantes

= Loza sanitaria

- Drenajes y cajas de registro en general
~ Cubiertas de techo

- Aleros, precintas

- Ajustes de mobiliario

- Losas de concreto en general
- Estructuras metélicas

= Cielos

= Portones

Se debe brindar un reporte de las visitas de mantenimiento realizadas, segin un formato que debe ser
propuesto por LA MUNICIPALIDAD y ser aprobado por la Supervisién

CLAUSULA TERCERA: POLIZAS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1. POLIZAS

1.1 EL CONTRATISTA debe contar con la(s) Péliza(s) de Riesgos de Trabajo del INS, la cual debe estar
vigente por el periodo que dure el contrato mas 30 dfas adicionales.

1.2 EL CONTRATISTA es responsable de los sistemas de seguridad en los sitios y para el personal, los
seguros de riesgo de trabajo y cubrir las respectivas cuotas a que obliguen las leyes y reglamentos laborales
del pafs como resultado de |a relacién obrero patronal.

1.3 Una vez aprobado el contrato, EL CONTRATISTA debe presentar a la sefiora Elizette Montero Vargas
o el funcionario designado por esta, dentro del plazo de ocho dias hébiles siguientes copia del recibo de pago

de una pdliza de responsabilidad civil con un valor minimo de ¢50.000.000 (cincuenta millones de colones)
15
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que permita responder ante cualquier eventualidad vigente durante todo el plazo contractual con el fin de
reparar el posible dafio que ha causado en la ejecucién de las labores. La funcionario responsable del proyecto
Elizette Montero Vargas o el funcionario designado por estd, debe pronunciarse, sobra las pélizas, en un plazo
maximo de cinco dias habiles, ya sea aprobandolas o bien rechazédndolas; ademas, fundamentara las razones
por escrito, si las pélizas no cumplen los requisitos minimos establecidos para una efectiva cobertura de los

riesgos del servicio contratado.

2 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 EL CONTRATISTA debe tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar dafios a infraestructura
existente, terceras personas y la integridad fisica de los trabajadores y demas personas involucradas en el
proyecto.

2.2 EL CONTRATISTA se compromete a tener una o varias bateas para la elaboracién de mezcla para
repellos u otro tipo de materiales similares.

23 En todo lo que respecta a instalaciones eléctricas y mecanicas se debe de procurar adicional a lo
indicado en croquis y estas especificaciones, realizar los ajustes necesarios para realizar las conexiones
necesarias a los sistemas de alimentacion existentes.

2.4 EL CONTRATISTA tiene la obligacién de entregar, ejecutar, completar y garantizar las obras
contratadas objeto de esta contratacidn, por su propia cuenta y riesgo.

2.5 LA MUNICIPALIDAD no es responsable por el deterioro, pérdida o sustraccion del cualquier
instrumento utilizado por el contratista en el desempefio de sus funciones.

2.6 Suplir los materiales, mano de obra y equipo necesarios, ofreciendo una garantia minima de 12 meses
sobre el material utilizado y trabajo realizado.

2.7 Todo cambio en los materiales especificados debe ser solicitado por escrito a la Directora Operativa
quien esta autorizado para hacer cambios en lo especificado. Cualquier cambio no autorizado es demolido
por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA y puesto de nuevo correctamente.

2.8 EL CONTRATISTA debe acatar lo especificado por este cartel y cualquier dafio que sufra la
infraestructura de las edificaciones conjuntas por motivo de los trabajos a realizar serdn responsabilidad dnica
y exclusiva de EL CONTRATISTA.

2.9 EL CONTRATISTA tiene la obligacidn de respetar junto con su personal, todas las medidas y reglas de
seguridad que rijan dentro de LA MUNICIPALIDAD. Asimismo, EL CONTRATISTA proporciona el equipo de
seguridad necesario a su personal, quedando LA MUNICIPALIDAD exenta de esta obligacion.

2.10 EL CONTRATISTA es responsable de cualquier riesgo laboral, asi como dafios en la persona o en las
cosas que se produzcan por el trabajo realizado. Por lo anterior EL CONTRATISTA debe adquirir la
correspondiente pdliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que debe incluir y reportar en la planilla de la
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C.C.5.S. la mano de obra contratada. Por consiguiente, es obligacién de EL CONTRATISTA hacerle frente a las
responsabilidades provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronales, de las relaciones civiles y
penales y de cualquier indole que se suscriben y originen entre el contratista y sus trabajadores.

211 EL CONTRATISTA garantizard a LA MUNICIPALIDAD con el cumplimiento de todo tipo de Seguros,
pago de planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, libera a LA MUNICIPALIDAD de todo
tipo de responsabilidad patrimonial, asi como de toda responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros,
por este concepto durante la ejecucién del trabajo.

2.12 EL CONTRATISTA debe responder ante LA MUNICIPALIDAD de la conducta de su personal. LA
MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de solicitar el despido de personal en casos calificados.

2.13 EL CONTRATISTA debe velar por el cuido a personas o propiedades vecinas o vinculantes con el
proyecto y es enteramente responsable ante demandas o reclamos derivados de tales dafios.

2.14 El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. EL CONTRATISTA debe ser el responsable del
manejo y disposicion de los desechos y basura que se genere al final de la obra.

215 EL CONTRATISTA mantendrd, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la
obra y trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

2.16 Las cotizaciones deben presentarlas incluyendo los costos por materiales y mano de obra, se entiende
que todos los materiales son de primera calidad y la mano de obra idénea para esta labor. EL CONTRATISTA
acatard de inmediato la orden de rechazo del Inspector, si los materiales no se ajustan a lo especificado o la
mano de obra no retne lo contratado.

217 EL CONTRATISTA corre con todos los gastos por el acarreo de los materiales, herramientas,
implementos, equipo y otros que él requiera para ejecutar el servicio contratado.

2.18 EL CONTRATISTA suministra todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes,
energia, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos de construccion y para la debida terminacién de las obras y detalles indicados en planos o
especificaciones técnicas.

2.19 Cualquier dafio a las estructuras aledafias es responsabilidad tnica y exclusiva de EL CONTRATISTA.

2.20 EL CONTRATISTA debe tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar dafios a terceras
personas, propiedades y |a integridad fisica de los trabajadores y demds personas involucradas en el proyecto.
2.21 EL CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en
Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y cédigos de edificacién aplicables en
Seguridad.

222 Es obligacion de EL CONTRATISTA colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada

25 trabajadores o fraccion, no se permite la utilizacién de letrinas excavadoras.
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3. RECIBO DE LA OBRA Y FINIQUITO

Una vez concluida la obra, EL CONTRATISTA da aviso a LA MUNICIPALIDAD para que establezca fecha y hora
para la recepcion.

De esta recepcién, que se formalizard como finiquito del contrato se levanta un acta que suscribird EL
CONTRATISTA vy la sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario designado por esta; responsable de la
supervision, en donde se consignaran todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el
recibo es a plena satisfaccion de EL CONTRATISTA, si se hace bajo protesta o si dada la gravedad y
trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. Se entiende posible la recepcién
provisional siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalizacién, faltando
solamente pequefios detalles de acabado o la correccion de defectos menores, que deben consignar en el
acta, para que la obra quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las
modificaciones aprobadas.

Cuando surgiere discrepancia entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA sobre el cumplimiento de los
términos contractuales o sobre las condiciones de la obra, LA MUNICIPALIDAD podrd recibirla bajo protesta,
y asi se consignara en el acta respectiva.

La recepcién definitiva de la obra no exime de responsabilidad a EL CONTRATISTA por incumplimientos o
vicios ocultos de la obra.

No podrdn realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, toda vez que este

acuerdo impide reclamos futuros, con excepcién de la responsabilidad por vicios ocultos de la obra.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE ENTREGA: PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de la obra contratada con

LA EMPRESA es de acuerdo con el siguiente cuadro:

Etapas de o : Plazo de
Actividades a realizar Forma de Pago
Entrega entrega
Una vez aprobado el
| Etapa Estudios técnicos y anteproyecto. 2 meses anteproyecto y entregado los
estudios.
Planos constructivos aprobados por las Se detiene el plazo una vez
Il Etapa P . 2 meses )
entidades y especificaciones técnicas. ingresados al CFIA.
Il Etapa Construccion 7 meses Cronograma de actividades
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A partir de notificada la orden de inicio por parte de la sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario

designado por estd a EL CONTRATISTA, una vez recibida aprobacién interna de la Direccion de Asesoria y

Gestidn Juridica.

Si existieran circunstancias no determinadas y/o establecidas en el presente Contrato y Cartel, que conlleve
a retrasos en la entrega de los bienes, EL CONTRATISTA debe informarlo a LA MUNICIPALIDAD de forma
inmediata a partir del conocimiento del hecho que provocara el retraso por escrito y detallar las causas de

tales demoras, para ser evaluadas por LA MUNICIPALIDAD, para determinar si justifica o no el retraso.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, da derecho a LA MUNICIPALIDAD a rescindir el
contrato sin responsabilidad alguna y da derecho a cobrar los dafios Y perjuicios que tal incumplimiento

causare.

De la fiscalizacién de este contrato. La efectiva fiscalizacidn de los bienes contratados es efectuada por parte

la sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario designado por estd a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA coordina todo lo referente a esta contratacién con la sefiora Elizette Montero Vargas o el
funcionario designado por est4 a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA QUINTA: EL PRECIO DE LA CONTRATACION Y LA FORMA DE PAGO. El monto total de este contrato
es de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO COLONES
EXACTOS (¢133.039.375.00), los cuales se cancelaran de la siguiente forma:

La forma de pago es parcial cada cuatro semanas de acuerdo al cronograma de actividades presentado por
EL CONTRATISTA previo visto bueno de |a sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario designado por esta,
quien envia su aprobacién en forma escrita al Departamento de Proveeduria, junto a la factura comercial,

confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributacién Directa.
EL CONTRATISTA debe aportar para la respectiva cancelacién los siguientes documentos:

Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributacién
Directa.

Certificacién de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en la cual se haga constar, que se encuentra al
dia en el pago de sus cuotas obrero patronales, esto para cumplir con la Ley de Proteccién al Trabajador
No.7893, la cual reforma el numeral 74 de la Ley Orgdnica de la Caja Costarricense del Seguro.

Certificacion actualizada de la Péliza de Riesgos de Trabajo del INS,

LA MUNICIPALIDAD realiza el pago mediante transferencia bancaria, por lo cual EL CONTRATISTA debe
aportar la cuenta cliente del banco. LA MUNICIPALIDAD como agente recaudador, deducira el dos por ciento

(2%) del monto facturado correspondiente al impuesto de renta.
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CLAUSULA SEXTA: CESION DE PAGO

Las facturas que se tramiten deben venir acompafiadas del siguiente formato:

TRAMITE DE FACTURAS

Yo portador de la cedula N° hago constar que la factura N° se
encuentra de la siguiente manera:

() No cedida

() Cedida a

Lo anterior para el tramite de pago correspondiente

Firma
Indicar nimero de cuenta cliente y corriente para gestionar el trdmite de pago de la factura antes indicada. (En caso de que la
factura sea en dolares utilizar cuenta en ddlares)

Numero de Cuenta Cliente del Banco

Numero de Cuenta Corriente, del Banco

El tramite de cesién de las facturas debe atender las disposiciones del articulo 36 del Reglamento a Ley de
Contratacion Administrativa y ademads, las siguientes directrices:

EL CONTRATISTA tiene |a obligacién de informar a LA MUNICIPALIDAD que va a ceder o cedid, facturas a favor
de un tercero; dicha comunicacidn se hara ante la unidad solicitante del bien/o servicio quien les otorgara el
visto bueno y posterior tramite de pago de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones pactadas.

En caso de que la factura no sea admitida para su tramite de pago, sera devuelta por parte de la unidad
solicitante del bien /o servicio responsable por escrito a EL CONTRATISTA, con copia a la Proveeduria
Municipal.

EL CONTRATISTA debe tomar en consideracién que la aprobacion del tramite de pago de las facturas a ceder
o cedidas, se realiza tinicamente cuando obtenga el visto bueno por parte de la unidad solicitante del bien /o
servicio responsable.

EL CONTRATISTA debe presentar ante la Proveeduria Municipal el contrato de cesion de la factura junto con
una copia de la factura cedida, la cual debe ser la misma indicada en el contrato de cesién de pago.

El pago de factura es incluido en la ndmina que corresponda y tarda aproximadamente una semana para
hacerlo efectivo mediante transferencia electronica.

Quedando bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA aquellas facturas cedidas y que no fueron comunicadas
debidamente a LA MUNICIPALIDAD.

Procedimiento para la recepcién de pago total del contrato:

Para la cesién de derechos y obligaciones del presente contrato debe atender las disposiciones de los articulos

36 de la Ley de Contratacién Administrativa y 209 de su reglamento, asi como las siguientes directrices:
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EL CONTRATISTA debe informar a LA MUNICIPALIDAD que cedié los derechos y obligaciones del pago total
del contrato, ante la Proveeduria Municipal, antes de presentar facturas para el tramite de pago que se emitan
sobre el contrato de cesidon de pagos.

En caso de que no se informe adecuadamente y oportunamente a LA MUNICIPALIDAD de la cesion total del
pago del contrato, EL CONTRATISTA es responsable directo de las consecuencias de dicha omision.

El pago de las facturas que correspondan a una cesion total del contrato se hard siguiendo las mismas
condiciones establecidas en el anterior procedimiento para la recepcion de facturas cedidas.

CLAUSULA SETIMA: REAJUSTE DE PRECIOS: Para efectos de posibles incrementos en el precio del objeto del
contrato, se utilizara la férmula de reajuste de precio autorizada por la Contraloria General de la Republica
que a continuacién se detalla. Para poder reajustar los precios es necesario que se indique el desglose de los

costos.

EL CONTRATISTA junto con la oferta debe presentar el desglose de la estructura del precio, ésta para efectos
de un eventual reajuste de precios unitarios, ademas debe presentar un presupuesto detallado y completo
con todos los elementos y actividades que lo componen, en virtud del articulo 26 del Reglamento a la Ley de

Contratacién Administrativa.

La ausencia del presupuesto detallado de actividades y desglose del precio aqui solicitado podria convertir la
oferta como inelegible en caso de comprobarse cierta ventaja indebida para efectos de subsanacién, en virtud

del articulo 26 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.

En caso de darse la solicitud de reajuste de precio, se aplicara de conformidad con el Transitorio Il del
Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Plblica de Construccién y Mantenimiento y

su reforma, se aplica la siguiente férmula matematica:
PV= MAT + MO +GA +U
MAT = MATERIALES DIRECTOS
MO = MANO OBRA DIRECTA
GA = GASTOS ADMINISTRATIVOS
U = UTILIDAD

Los materiales directos estara compuesta por el siguiente indice:

Fuente INEC: [ndices de OTROS MATERIALES, indice de Precios de Edificios, Base Febrero 2012.
La mano de obra directa estara compuesta por el siguiente indice:

Fuente BCCR: indices de salarios nominales para construccion.

Los gastos administrativos estara compuesta por el siguiente indice:
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Fuente BCCR: indices de precios al consumidor
CLAUSULA OCTAVA: De la relacién laboral: Entre LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA no se crea ninguna
relacién de tipo laboral, por lo cual todo lo concerniente a riesgos del trabajo y seguros corre por cuenta y
riesgo de EL CONTRATISTA. Quedando relevada LA MUNICIPALIDAD de cualquier tipo de responsabilidad sea

esta civil, penal o laboral y ante terceros, por este concepto durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA NOVENA: De la recisién del contrato: LA MUNICIPALIDAD estd facultada para rescindir el presente
contrato, por razones de interés publico, caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas o mutuo

acuerdo atendiendo siempre a lo establecido por la Ley de Contratacién Administrativa, para estos casos.

CLAUSULA DECIMA: Normativa supletoria. Para cualquier aspecto no contemplado en este contrato sé deben
atender las especificaciones ofertadas por EL CONTRATISTA, y en dltima instancia a la normativa y principios
que regulan la Contratacién Administrativa.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Para efectos del pago de especies fiscales se valora este contrato en la suma
de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO COLONES
EXACTOS (¢133.039.375.00), corriendo por cuenta del EL CONTRATISTA, el pago de las especies fiscales por
un monto de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL COLONES EXACTOS (¢333.000,00).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA depositd en la Tesoreria Municipal, una Garantia
de Cumplimiento por un monto de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES EXACTOS (¢13.500.000,00),

con una vigencia hasta el dia 30 de setiembre del 2020 (Art. 45 Reglamento de la Ley de Contratacién

Administrativa).

La garantia de cumplimiento se ejecuta, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a LA
MUNICIPALIDAD por incumplimiento total a las obligaciones establecidas en el Contrato, segun el articulo 41

del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa.

2. GARANTIA DE LA OBRA: EL CONTRATISTA da una garantia de un afio, sobre cualquier desperfecto

en los trabajos, ya sea por materiales defectuosos o instalaciones inadecuadas, debe durante el periodo de

garantia corregirse por cuenta de EL CONTRATISTA vy sin costo adicional para LA MUNICIPALIDAD.

EL CONTRATISTA debe garantiza la disponibilidad y atencién inmediata para atender las emergencias que se
le presenten por escrito o por llamadas telefénicas. La misma comienza a regir a partir de la fecha en que LA

MUNICIPALIDAD dé por aceptada a satisfaccion la obra.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: SALUD OCUPACIONAL
Objetivo: Establecer los estandares que deben cumplir las empresas contratistas y subcontratistas en materia
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de cumplimiento normativo, prevencién de riesgos, preservacion y proteccién del medio ambiente durante el

periodo que ofrezcan un servicio a la Municipalidad de Heredia.

EL CONTRATISTA se obliga a:

Que en todo momento tome las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a

terceros. EL CONTRATISTA debe instruir a su personal en los procedimientos de trabajo de manera segura.

Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro, que proteja a su personal, al personal de LA
MUNICIPALIDAD y a terceros, de cualquier peligro asociado con el trabajo que se estd realizando

resguardando todas las instalaciones de LA MUNICIPALIDAD.

Prevenir efectos dafiinos para el medio ambiente, actuando siempre de conformidad con la legislacidn

nacional y las normas sobre seguridad laboral.

Informar oportunamente al director de proyecto o representante de LA MUNICIPALIDAD de cualquier riesgo

o peligro que se encuentre en las instalaciones donde se desarrolla el proyecto.

EL CONTRATISTA debe dar estricto cumplimiento a la legislacién vigente sobre Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, asi como a las disposiciones administrativas y reglamentarias de LA MUNICIPALIDAD v a las
instrucciones escritas o verbales para corregir actos inseguros que puedan desencadenar en un accidente que

perjudique a los trabajadores de |a obra, funcionarios municipales y/o terceros.

EL CONTRATISTA de acuerdo con la Ley, tiene la obligacién de proporcionar a todo el personal a su cargo,
equipos de proteccién y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo de dafios por efectos mecanicos,
contaminantes, ambientales y climaticos relacionados con los servicios. Ademas, debe controlar el uso

correcto del equipo de proteccién personal asi como garantizar la calidad del mismo.

Acordar previamente con el director del proyecto y/o la Unidad de Salud Ocupacional, |a restriccién de paso
de personas en el drea en la que se van a desarrollar los trabajos. Si el 4rea de obras afecta un espacio de

funcionamiento permanente, éste se debe desalojar temporalmente mientras dure la intervencién.
Delimitar y sefializar el area de restriccién de paso o permanencia mediante vallas o cintas de seguridad.

Toda area en la que se ejecuten trabajos de: excavacién o zanjeo, tendido de ductos, descarga, estiba,
manipulacién y montaje de materiales, acarreo de materiales de construccién, trabajos de soldadura y
movimiento de vehiculos, son considerados Zona Temporalmente Restringida, con restriccién absoluta de
paso y permanencia por parte de terceros. Debe contar con un rétulo visible que indique precaucién o con

cinta protectora perimetral en sefial de peligro.

Cuando se ejecuten trabajos en estructura metdlica u otros a una altura mayor de los 2,50 m los trabajadores

23



HEREDIA

GOBIERNMNO L.OC

deben utilizar arneses v lineas de vida que garanticen su seguridad. .

Cuando han finalizado las tareas en una zona restringida, su devolucién al uso normal debe ser comunicada

al responsable o encargado del establecimiento.

Instruir al personal bajo su dependencia de la aplicacion y control de cumplimiento de esta clausula.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: SANCIONES:

i. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL PLAZO DE ENTREGA CLAUSULA PENAL

Las sanciones o multas por incumplimientos especificos del contrato se aplican al servicio contratado segun

se indican a continuacién:

a. Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato

EL CONTRATISTA debe pagar por concepto el valor de ¢800.000. (monto estimado del costo del

debido proceso)

Para el caso de la sancién, se ha establecido su monto utilizando como parametro el costo por hora que paga

LA MUNICIPALIDAD a EL CONTRATISTA en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sancion.

El pago de las multas se cobra reteniendo su equivalente de la facturacién mensual que deba cancelarse a EL
CONTRATISTA, seglin lo que sea reportado por |a sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario designado
por esta, debidamente acreditada para tal fin, y su valor se retendrd de la facturacion en tramite o pendiente

de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.
2. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposicién de cualquier sancién de Los items mencionados, se realiza una prevencién a EL
CONTRATISTA para la correccién inmediata de la falta, en un plazo mdaximo de 24 (veinticuatro) horas

naturales pasado el cual se aplica obligatoriamente la sancién si el incumplimiento no ha sido corregido.

Para cualquier deficiencia técnica que impida la prestacién del servicio de acuerdo a lo pactado, o cualguier
incumplimiento de las leyes y reglamentos costarricenses que no estén contempladas en las cldusulas
anteriores y que sean detectadas por LA MUNICIPALIDAD en la ejecucién del contrato, se prevendra a EL
CONTRATISTA para su inmediata correccién, pudiéndose otorgar hasta un maximo de tiempo de 1 (un) mes
para que se efectien las modificaciones necesarias. Caso contrario, verificado que persiste el incumplimiento,

la administracién podra resolver el contrato.
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SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS MULTAS

Las sanciones o multas por incumplimientos especificos del contrato se aplicaran al servicio segun se indican

a continuacién:

4.

No presentacion o atrasos en la presentacién del programa de trabajo (original y/o corregido) y sus

actualizaciones, respecto al tiempo establecido por la unidad supervisora durante la ejecucién

contractual.
Presentacién incompleta del programa de trabajo
Inicio tardio de actividades respecto a la “orden de inicio” emitida (para disefio y construccion).

Atrasos en la ejecucién de los trabajos objeto de esta contratacién, respecto a lo indicado en el

programa de trabajo aprobado y vigente.
Atraso en la conclusidn de la correccidn de defectos

Suspensidn injustificada de actividades del proyecto de conformidad con el programa de trabajo

aprobado y vigente.
No cumplimiento de visitas al sitio de obra del Director Técnico (i)

Incumplimiento de medidas de controles ambientales, control de calidad y faltas a la seguridad e

higiene laboral (salud ocupacional).

EL CONTRATISTA o su personal no se presentan a las reuniones de coordinacién establecidas por la

Contraparte Institucional.

Atrasos y no colocacién del sefialamiento preventivo o dispositivos de seguridad con relacién al plan

de manejo de transito de seguridad vial aprobado.
Atrasos o la no realizacion de la limpieza parcial o final, del sitio y sus alrededores.
No presentacion al inicio de la obra del rétulo informativo del proyecto

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO

Se aplica una multa correspondiente al valor de ¢200.000 por cada incumplimiento antes indicado, no

pudiendo acumular el contratista mas de 2 (dos) faltas por mes de |a lista mencionada anteriormente, pues

en tal caso se considerard un incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA y LA

MUNICIPALIDAD esta facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido

en el Reglamento de la Contratacién Administrativa.
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El pago de las multas se cobra reteniendo su equivalente de la facturacién mensual que deba cancelérsele a
EL CONTRATISTA, seglin lo que sea reportado por la sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario
designado por estd, acreditado debidamente para tal fin, y su valor se retendra de la facturacidn en tramite o

pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.
9. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposicién de cualquier sancién de Los items mencionados, se realiza una prevencion a EL
CONTRATISTA para la correccion inmediata de la falta, en un plazo maximo de 24 (veinticuatro) horas

naturales pasado el cual se aplica obligatoriamente la sancién si el incumplimiento no ha sido corregido.

Para cualquier deficiencia técnica que impida la prestacion del servicio de acuerdo a lo pactado, o cualquier
incumplimiento de las leyes y reglamentos costarricenses que no estén contempladas en las cldusulas
anteriores y que sean detectadas por LA MUNICIPALIDAD en la ejecucion del contrato, se prevendrad a EL
CONTRATISTA para su inmediata correccidn, pudiéndose otorgar hasta un méximo de tiempo de 1 (un) mes
para que se efectien las modificaciones necesarias. Caso contrario, verificado que persiste el incumplimiento,

LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: El incumplimiento de cualquiera de las cldusulas aqui estipuladas por parte de
EL CONTRATISTA v atribuible a su responsabilidad, dara derecho a LA MUNICIPALIDAD a la resolucién del
contrato y proceder de conformidad con los articulos 204 y 205 de su Reglamento a la Ley de Contratacion

Administrativa.

LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato en cuanto ocurra alguna de las siguientes causas, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan:
i. Por transferencia o cesidn total o parcial del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA,
sin la correspondiente autorizacion escrita de LA MUNICIPALIDAD.
ii. Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualquier circunstancia
de incapacidad de EL CONTRATISTA.
iii. Por deficiencias graves v faltas reiteradas que afecten fundamentalmente el normal desarrollo
del servicio contratado, seglin se estipula en el presente contrato y el cartel.
iv. En caso de advertir alglin incumplimiento grave en la ejecucién del mismo, por parte de EL
CONTRATISTA
v. Por incumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas minimas que EL CONTRATISTA
acepto en su oferta.
vi. Por la ausencia o carencia de los seguros que se exijan en el presente contrato y el cartel EL
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CONTRATISTA y de aquellos exigidos por la legislacion nacional.

vii. Por no reajustar |a garantia de cumplimiento como lo establece el presente contrato y el cartel.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: Del Respaldo del Procedimiento de Contratacién. Este procedimiento se verifica
al amparo de la Ley de Contratacion Administrativa y su Reglamento. E| precio pactado en este contrato es el
mads adecuado para los intereses del Municipio, en virtud del tipo de contratacién, pues asi consta en el
procedimiento que respalda el mismo. HACEMOS CONSTAR que este contrato se otorga en dos tantos, ambos
de igual y del mismo valor juridico, en fe de lo anterior, leido lo escrito lo encontramos conforme y firmamos.

EN LA CIUDAD DE HEREDIA A LAS DIEZ HORAS DEL TREINTA DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

e

/ £\
MBA JOSE ML. ULATE AVENDARO JORGE A}X’URMLAI{REALJIMENEZ

ALCALDE NICI Alfd EL CONTRATISTA

27



