CONTRATO NUMERO 20-2019 /LA-000005-01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERNAS AL GIMNASIO DE MERCEDES NORTE
DE HEREDIA

ENTRE
ING. JORGE ARTURO VILLARREAL JIMENEZ
Y

LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Entre nosotros, JOSE MANUEL ULATE AVENDARO, mavor, divorciado una vez, Alcalde Municipal, cédula de
identidad nimero nueve — cero cuarenta y nueve —cero trescientos setenta y seis, vecino de Mercedes Norte
de Heredia, dosclentos metros oeste de Templo Catdlico, Master en Administracion de Negocios, actuando
en mi condicién de Alcalde Municipal, declarado electe como Alcalde del Canton de Heredia, seglin Resolucién
No. 1311-E11-2016 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil
dieciséis, juramentado en Sesion Ordinaria Solemne N° 01-2016, del dia primero de mayo de 2016 de LA
MUNICIPALIDAD DE CANTON CENTRAL DE HEREDIA con cédula juridica numero 3-014-042092, vy en
Representacién con suficientes facultades para este acto, para efectos contractuales conocida en adelante
come LA MUNICIPALIDAD; vy el sefior JORGE ARTURO VILLARREAL JIMENEZ, ,de nacionalidad costarricense,
portador de la cédula de identidad niimero uno-mil catorce-cuatrocientos ochenta y cuatro, mayor, casado una
vez , costarricense, Ingeniero, vecino de San José, Coronado, Dulce Nombre, quien se le denominard
indistintamente como “EL CONTRATISTA”, hemos convenido en suscribir el presente Contrato denominado,
hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra publica denominado, CONSTRUCCION DE OBRAS
EXTERNAS AL GIMNASIO DE MERCEDES NORTE DE HEREDIA, de [a Licitacién Abreviada, N°2019LA-000019-
01, adjudicada mediante oficioc AMH--0428-2019 de la Alcaldia Municipal del Cantén Central de Heredia,
del dia diez de abril de dos mil diecinueve, se procedid a adjudicar al EL CONTRATISTA; JORGE ARTURO
VILLARREAL JIMENEZ.

CLAUSULA PRIMERA: Que la Proveeduria Municipal promovié la Licitacién Abreviada, N°2019LA-000005-01,
CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERNAS AL GIMNASIO DE MERCEDES NORTE DE HEREDIA, la cual se regira,
por la oferta presentada ante la Proveeduria Municipal, los documentos aportados al expediente respectivo,

el pliego de condiciones, asi como las siguientes clausulas;



CLAUSULA SEGUNDA: ITEM ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES ¥ DETALLE DEL SERVICIO

1. ITEMS ADJUDICADOS

ITEM DESCRIPCION

CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERNAS AL GIMNASIO DE MERCEDES NORTE DE HEREDIA

2. GENERALIDADES
2.1 MODIFICACION PRMH-0147-2019

El relleno de lastre para las cimentaciones de los muros perimetrales es de 1.30m de espesor. Se aclara porgue

en planes constructivos de indica variable y hace referencia al estudio de suelos

2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. Disposiciones generales
La contratacidn en centra en la realizacion de las obras externas del Gimnasio de Mercedes Norte de

Heredia, como una 2° etapa de desarrollo. Actualmente se encuentra construido el Gimnasio, sistema
potable, sistema sanitario, tuberias pluviales, cajas pluviales, tragante y laguna de retardo, rampa de

acceso peatonal y acometida eléctrica.

2.  Alcances
Dentro de las obras a realizar se tienen:
Tapias perimetrales

Portones de acceso

Rampas de acceso vehicular
Losas de concreto

Aceras de concreto

Zacate block

Bordillos, cordones y vados
Barandas metdlicas

Construccidn de estructura y colocacidn de tableros de baloncesto
Demarcaciones de cancha y viales
Conformacién de zonas verdes
Enzacatados y jardineria

Limpieza final



3, Cantidades

Se adjunta lista de cantidades de obra, pero se aclara que cada oferente deberd realizar la cuantificacion para

efectos de presupuestacion y oferta, con el fin de no generar reclamos posteriores.
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TABLA DE AREAS
528 m2 ZONAS VERDES
337 M2 ZAGATE BLOCK
487 mz PARQUEDS
34 m BORDBLO
847 M2 ACERAS
a2 RAMPAS
40 m CORDONES
e VADO
Ga m2 LAGUNA DE RETARDO
&1 m TARIA NORTE
G4 m TAPIA SUR
a7 m TAPIA ESTE
S2m TamMa OESTE

Respecto a las demoliciones, se presentan a continuacion:

TABLA DE AREAS
658 m2 LOSAS DE CONCRETO
29 m2 GRADERIA
46 m2 VESTIDORES
72 m2 MUROS
183 m2 CARPETA DE ASFALTO

Estas cantidades de demolicion deberdn ser ver

propias mediciones, con el fin de no generar reclamos posteriores.

ificadas en sitio y serd deber de los oferentes obtener sus



q, Consideraciones generales

EL CONTRATISTA, debe tomar las precauciones necesarias para proteger los cortes de excavacion y evitar
dafios a las propiedades, edificios e instalaciones adyacentes. De causar dafios debera resarcirlos a costas del
mismo.

EL CONTRATISTA debe tomar las precauciones necesarias para evacuar el agua fredtica y de lluvia de las zonas
de excavacidn y debe mantener éstas secasy en condiciones optimas de limpieza, para permitir una correcta
colocacion del refuerzo de acero y el colado de concreto, colados de concreto, colocacién de mamposterta,
bordillos, trabajos de soldadura, etc.

EL CONTRATISTA vy el profesional responsable seran los responsables de todo dafic o afectacién causado,
directa o indirectamente, a las personas, medio ambiente, vecinos colindantes, terceros u peatones, asi como
a redes de servicios plblicos, o propiedades cercanas cuya destruccion o menoscabo no estén previstos en lo
solicitado en la administracidn, en [a documentacion, ni sean necesarios para la ejecucion de los trabajos
contratados, dejando libre de responsabilidad alguna a la administracién por cualguier dolo o culpa en gque se
incurra sea por negligencia, accidente o perjuicio.

La presentacién de planos finales “cual lo construido” (as-built) serd requisito para la recepcién final de |a

obra. Se entregaran planos en autocad segun reguerimiento de la administracién.

5. Demoliciones

EL CONTRATISTA deberd demoler toda estructura, obstaculo o elementos existentes que se encuentren en el
sitio de construccién gue sean necesarias para realizar lo indicado en planos y especificaciones técnicas,
ademds de todo aquel elemento que itegue a interferir con el desarrolto de la obra.

EL CONTRATISTA serd el responsable del manejo v disposicién final adecuada en sitios autorizados para tal

" fin, de los residuos de demolicidn, construccion y materiales de corte provenientes producto de la demolicion

y de la obra en general.

6. Movimientos de tierra

Ef movimiento de tierras incluye todos aquellos trabajos que involucren corte de tierra, relleno compactado,
conformacion de taludes y/o rampas, que sean parte de los mismos alcances de la obra, adicional a los
trabajos de mejoramiento del sitio durante el proceso de construccidn.

EL CONTRATISTA sera responsable de las labores de topografia y nivelacion requeridas, asi como tambigén de
las labores de corte vegetal, por lo que debera rectificar niveles y pendientes del terreno actual, por medio de
corte y/o sustitucién donde asi corresponda.

7. Excavaciones
En cuanto a las excavaciones para cimentaciones, obras enterradas y obras de contencidn, el nivel de

desplante indicado en planos debera de ser verificado, para lo cual EL CONTRATISTA debera realizar un
Estudio de Suelos para conocer la capacidad soportante del terreno donde contemple cimentaciones y

obras de contencidn, cuya seleccién quedard a criterio y responsabilidad dEL CONTRATISTA.

8. Sustitucion de material

Donde sea necesaria la sustitucién con material de relleno, para alcanzar la profundidad de cimentacidn a
estratos firmes, se utilizara lastre o material granular compactado al 95% del Préctor Estandar, con calidad de
sub-base segin el CR-2010 del MOPT. La profundidad de dicha capa de sustitucion podré ser variada a criterio
del Inspector, una vez realizadas las excavaciones de cimientos. Para conocer de forma acertada estas
profundidades de desplante, EL CONTRATISTA debe revisar el Estudio de Suelos realizado por Castro y De La
Torre, y tomar las decisiones correspondientes luego del andlisis de Ja informacidn. Sin embargo, en caso de
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resultar adjudicado, se debera realizar nuevamente perforaciones para conocer la capacidad de soporte en
las zonas de interés, ya que las condiciones pueden variar, y que adem4s, se tratan de muestreos.

Respecto a la compactacion, el material deberd ser compactado en capas no mayores de 0.15m, ¥ cada capa
de material deberd ser humedecida hasta lograr en ella un contenido unifarme de humedad, cercano al
dptimo para una compactacion idonea.

Cabe recalcar gue este material para sustitucion no podra presentar contaminacion, desperdicios, raices,
arcillas o cualguier otro material orgdnico o basura. El mismo deberd aceptado a criterio del Inspector. Las
pruebas de compactacion seran con frecuencia a criterio de la inspeccién.

9. Cerramiento Perimetral
Para el cerramiento del Gimnasio Mercedes norte se utilizaran muros de mamposterfa, ladrillos y estructura

metélica tipo verja. Se debera respetar el disefioy alturas indicado en planos. De ser el caso y requerimiento

del propietario, podra indicar variaciones en el mismo.

10. Concretos

EL CONTRATISTA debera proveer todos los materiales necesarios para fabricar un buen hormigdn de acuerdo
con las indicaciones de los planos y de estas especificaciones.

Todo el cemento a emplear en el hormigdn estructural deberd ser Portland Tipo 1, conforme se describe en
la norma ASTM C150.

Todo el agregado grueso deberd ser piedra guebrada de procedencia bien conocida tanto para EL
CONTRATISTA como para el Inspector. Su tamafio maximo no debera exceder de un tercio del espesor de las
losas y las paredes, un guinto de ancho de vigas a columnas, tres cuartos del espaciamiento libre entre barras
de refuerzo individuales o empaguetadas, o la mitad de la distancia entre barras longitudinales y formaletas.
Ademis todas las particulas deberan pasar por la malla de 3 cm; excepto en placas de fundacién donde esa
dimensién puede incrementarse a 5 cm. El agregado grueso deberd cumplir con los requisitos de la ASTM,
sarie C-33, Oltima edicion.

Todo agregado fino consistird en arena natural u otros materiales inertes, limpios y libres de arcilla, materiales
terrosos 0 vegetales, sales etc, Deberd satisfacer los requisitos de la ASTM, serie C-33 Gltima edicidn.

En general se usard agua limpia tal y como la suministran las empresas de servicios publicos lacales para
consuma humano; sin embargo aguas no potables podran ser usadas en el mezclado si se cumplen las
previsiones de la seccion 3.4.4. del Codigo ACI 318-02. Aguas gue contengan azlcares, melazas o desechos del
beneficio del café jamas se usaran ni como ingrediente del hormigdn ni tampoco para su cura,

Para uso de aditivos EL CONTRATISTA debera pedir la aprobacion previa de los Inspectores y para lograrlo, les

suministrard literatura técnica y prueba de su comportamiento satisfactorio. En ningln caso podra el aditivo

tener caracteristicas deletéreas para el hormigdn ni contener fones de cloruro.

El cemento y los aditivos, si se usaran deberan almacenarse en bodegas a prueba de agua, sobre un piso de
madera bien ventilado por debajo, libre de humedad. El cemento no podré estar embodegado por mas de 45
dias. Los agregados se podran apilar a la intemperie pero se deben tomar las precauciones para evitar que se
contaminen.

El concreto deberd tener una resistencia medida a 28 dfas segdn ASTM C39 en cilindros de 15 cm de didmetro
y 30 cm de alto, colados y curados de acuerdo con ASTM €31, Los valores requeridos son:

-Sello de fundaciones f'c = 105 kg/em2

-Relieno de blogues = f'c = 175 kgfcm2

-Elementos estructurales, losas de concreto y aceras fic=210 kgfem2



Si los planos indican una resistencia mayor para cualquiera de los elementos antes citados, regird lo indicado

en planos.

11. Acero de refuerzo
Todas las varillas empleadas para el refuerzo del concreto, serdn barras de “grado 40 y 60 con limite de

fluencia minimo de 2800 (varilla #3) y 4200 kg/cm? (de #4 en adelante, segtn se indique en planos y de
acuerdo a la especificacién ASTM designacién A 615, Gitima revisién. Las deformaciones de las barras deben

cumplir con a especificacion ASTM designacién A 305.

La preparacion, corte, doblaje, colocacién y empalme de las varillas de acero se hard de acuerdo a Ia practica
establecida para este tipo de trabajo, siguiendo las recomendaciones del American Concrete Institute {ACI -
Instituto Americano del Concreto) contenidas en el “Building Code Requirements for Reinforced Concrete ACI
318" (Codige de Construccién para Concreto Reforzado), y del Concrete Reinforcing Steel Institute {CRSI -
Instituto del Acero para Refuerzo de Concreto} contenidas en su "Design- Handbook" {Manual de Disefio),

Las varillas de refuerzo serdn clasificadas al recibirse en obra segun didmetro, longitud, grado y uso final, y

seran almacenadas sobre tarimas libres de humedad y protegidas de la intemperie. Las varillas deben estar
limpias y libres de escamas, oxidacion avanzada, grasa, impurezas e imperfecciones, que puedan afectar la

resistencia, las propiedades fisicas, y la adherencia con el concreto.

" Las varillas seran sujetadas firmemente y mantenidas en posicién con ataduras de alambre negro calibre # 16,
para evitar que sean desplazadas durante el colado y vibrado del concreto. E| recubrimiento especificado entre
varillas y el encofrado serd asegurado mediante separadores de martero de forma semiesférica o ctbica. No
se permite el uso de separadores de varilla, madera, ladrillo, piedra o similar. El recubrimiento del acero de
refuerzo serd minimo 50 mm en los elermentos de fundacién, y 25 mm en los demds elementos estructurales.
Las varillas se doblaran en frio con un radio superior a tres didmetros, ajustandose a los planos, con una

tolerancia menor de 10 mm. Antes de proceder a colar el concreto, el Inspector debe revisar |3 correcta
disposicion de las varillas. Los diametros, la cantidad, separacidn, y distribucién de las varillas de refuerzo

deben ajustarse a lo indicado en planos.

12, Blogues de concreto

Los blogues de concreto serdn fabricados con cemente Portland y los agregados apropiados, tales como arena,
grava, piedra triturada, piedra pémez o escoria volcanica,

Los bloques serdn sanos, carentes de fisuras v guebraduras.

La superficie a repellar serd suficientemente rugosa para proporcionar la adherencia suficiente para el repelio.
Los bloques a usar deberan haber sido fabricados por lo menos 15 dias antes de la entrega al Constructor.

Ef espesor minimo de las paredes de las celdas de los blogues serd como se especifica a continuacian:

- Blogues para paredes de 20cm o més: 2.50cm

- Blogues para paredes de menos de 2¢ cm: 2.00cm

Los blogues clase A deben tener una resistencia promedio a la compresién simple a los 28 dias, medida sobre
su drea neta de 133 kg/cm2 y con un minimo para cada muestra individual de 120 kg/cm?2.

Los bloques clase B deben tener una resistencia promedio a la compresidn simple a los 28 dias, medida sobre

su area neta de 90 kg/cm2 y con un minimo para cada muestra individual de 80 kg/cm2.



Los blogues clase C deben tener una resistencia promedio a a compresion simple a los 28 dias, medida sobre
su drea neta de 75 kg/cm?2 y con un minimo para cada muestra individual de 70 kg/em2.

La maxima relacion 4rea bruta a drea neta, deberd ser de 2, medida en cualquier seccion horizontal.

Todos los blogues celulares deberdn cumplir los requisitos de la norma MEIC No. 6293, Ultima edicion.

Se deberd tomar una muestra de diez blogues por cada embarque de 250 blogues para determinar la
resistencia a la compresidn simple de los bloques. Las pruebas de compresidn de los blogues deben realizarse
segln la norma ASTM C 90

Se deberan realizar ademas 4 prismas de tres bloques cada uno, fabricados con la mano de obra y los

rateriales utilizados en sitio para determinar |a resistencia a la compresion de la mamposterfa. Los prismas

deben ser ensayados segln la norma ASTM C1314,

13, Ladrilios de barro

Los |adrillos corrientes de barro sélidos serdn de los fabricados a maquina, duros y bien cocidos, de estructura
firme y compacta de tamafio, color y forma uniforme; libres de rajaduras, grietas o de cualquier otro defecto
gue en opinion del Inspector pudiera afectar su resistencia y durabilidad.

Al ser golpeados con un martillo debera emitir un claro sonido metélico.

No podran usarse ladrillos esponjados, insuficientemente cocidos o blandos.

La pieza que presente algun tipo de defecto deberd de ser evitadas y de ser fracturadas luego de la colocacidn
se procurara sustituirla asegurandose gue mantenga el tono y las caracteristicas de las otras piezas alrededor.
Las piezas se colocaran en linea recta y a plomo, Y se instalaran alineadas tanto verticales como
horizontalmente, manteniendo una sisa uniforme de 1 cm.

Se velara por la uniformidad de la instalacién y empezando siempre el enchape a partir de los costados de los
muros para mantener estética y velar por el minimo desperdicio.

Las sisas estaran libres de mortero, o residuos de cualquier otro material, manteniendo siempre la misma

profundidad de la sisa.

14. Estructuras de Acero

Para las verjas de |as tapias y portones metdlicos se utilizard la distribucién y alturas indicadas en planos.
Serd responsabitidad de EL CONTRATISTA el coordinar con los encargados de la fabricacidn de fa estructura
metilica para que con la debida anticipacién se verifique si todas las medidas que se dan en los planos
coinciden con las condiciones de obra; para que se cologuen todos los anclajes y elementos de soporte, y para
que se preparen los respectivos planos de taller,

Todo el material de perfiles laminados y placas sera de acero que cumpla con la especificacién ASTM A-36
ultima edicién {Fy=2530 kg/cm2}.

Los perfiles de ldmina delgada doblada en frio y tubos seran de acero ASTM A-570 grado C (Fy=2320 kg/cm2).

Los pernos y tensores de varilla serdn de acero ASTM A-706 (Fy=4200 kg/cm2). Las tuercas, roscas y arandelas
segun ASTM A-307.

Todo el acero sera nuevo y estard libre de defectos de fabricacion, transporte o manipuieo. Debera estar libre
de oxidaciones profundas y cumplird las especificaciones ASTM-A-6.

Los perflles de acero laminado en fric deberan cumplir con las regulaciones de AlSI {American Iron and Steel
Institute) y su espesor no serd menor de 1.6 mm. Se prohibe el uso de perfiles mencres de 2.38mm en
elementos estructurales que participen en el sistema sismo-resistente..

Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA el suministrar sin costo adicional, todos los accesorios, uniones,

anclajes v otros elementos gue a juicio de los inspectores sean necesarios para obtener una estructura

adecuada, en caso de no estar indicadoes en planos



De ser el caso los agujeros para conexiones con pernos se ubicardn en su posicidn exacta con un didmetro
1.emm. mayor que el diametro del perno especificado.

Soldadura: Cuando los planos no indiguen otra cosa, las piezas de las estructuras se uniran mediante
soldadura.

La calidad del trabajo y de los operarios se regird bajo las normas AWS {American Welding Society). Los
soldadores deberan ser graduados del Instituto Nacional de Aprendizaje {INA) o certificados AWS.

Los electrodos serdn de calidad E-60 o E70 segun se indique en planos, adecuados para el proceso y posicién

de la soldadura a efectuar. Para los perfiles laminados en frio se usarén electrodos del tipo E6011 ¢ E6013 con

las regulaciones de tamafio de electrodo y amperaje adecuados al espesor del perfil.

Es recomendable secar los electrodos a una temperatura entre 70 y 1002C por un periodo entre 30 y 60 min.
Antes de usarlos, si son del tipo E7018,

Las superficies a soldar estardn libres de escama suelta, herrumbre, grasa, pintura y otras materias extrafias.
Se limpiaran adecuadamente con cepillos de cerdas de acero u otro método aprobado por el Inspector.
Excepto donde se indigue otra cosa, las soldaduras seran de filete con tamafio v ubicacién de acuerdo a lo
indicado en planos. Serdn aplicables también los tamafios minimos y maximos indicados en la Sec. J.2 de las
especificaciones de AISC.

Respecto a la pintura y acabado de las estructuras metalicas, se establece que las superficies ya limpias se

cubriran con tres manos de pintura de diferente color aplicadas asi: una primera mano de pintura
anticorrosiva de preferencia cromate de zinc o minio rojo antes de fabricar las estructuras. Una segunda mano
de pintura anticorrosiva, a las estructuras ya fabricadas. La tercera mano se aplicara ya colocada la estructura

y serd con esmalte de aceite.

Una vez colocada la estructura se hardn los retoques necesarios para corregir cualquier dafio sufrido durante
el proceso de ereccidn, éstos se podran realizar con brocha.

Se entiende por una mano de pintura, una capa uniformemente distribuida en todas las superficies de las
piezas de la estructura y de un espesor no menor de 32 micras (.032 mm).

Los colores de la pintura de las diferentes capas deberdn ser consultados al inspector.

15. Losas de concreto

La losa de concreto se construira seglin Ias dimensiones indicadas en planos en pafios de maximo 3x3 metros,
o segtin indique la administracién. Los pafios de concreto seran colades de forma intercalada, alternada, no
continuas, con presencia de juntas de dilatacién mediante corte con disco y posterior relleno con sellador de
juntas horizontales, preferiblemente color gris concreto.

El espesor de la losa de concreto serd de 15 centimetros, se colocard en concreto con una resistencia de 210
gk/em?. E! acabado de la misma serd antiderrapante y antideslizante.

Se cotocara una malla de varilla No 3 cada 20 cm en toda el drea de la losa a construir,

Se colocara formaleta a conveniencia de EL CONTRATISTA ya sea en madera o metal, mientras de excelente
calidad.

En el caso de movimiento de tierra se debe cortar las dreas que asi io ameriten, a criterio dei inspector, en

talud de 1-1/2 x 1 hacia adentro para evitar derrumbe de tierra a la acera.

Se debe dejar el area libre de escombros y en perfecto estado de limpieza.

EL. CONTRATISTA deberd aportar a la administracién las prusbas de calidad del laboratorio donde se
demuestre la resistencia del concreto premezclado usado, el sellador y acelerante de fragua del concreto
usado.
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16, Aceras de concreto
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades y materiales necesarios para la construccion de aceras

con las dimensiones que indigue en planos, o a criterio de la inspeccidn,

Las aceras se construirdn en pafios de concreto de 1.50 a 2 metros colados de forma intercalada, alternada,
no continuos concreto premezclade con una resistencia ¥c de 210 kg/cm.

Se colocard formaleta a conveniencla de EL CONTRATISTA ya sea en madera o metal, mientras de excelente
calidad.

En el caso de movimiento de tierra se debe cortar las areas que asi lo ameriten, a criterio del inspector, en
talud de 1-1/2 x 1 hacia adentro para evitar derrumbe de tierra a la acera.

Se colocara una cama de lastre compactado al 95% del Proctor Estdndar de 0.10 m de espesor y se colocard
malla electro soldada No 2 en toda el drea de acera a construir, La compactacion se realizara con compactador
mecdnico. El espesor de |z losa de concreto para aceras sera de 10cm.

Se colocard una junta de dilatacion a cada 2.00 m por el ancho de |a acera.

El acabado sera escoboneado fino con bordes tiburoneados.

Se debe dejar el drea libre de escombros y en perfecto estado de limpieza.

EL CONTRATISTA debera aportar a la administracion las pruebas de calidad del laboratorio donde se
demuestre la resistencia del concreto premezclado usado, el sellador y acelerante de fragua del concreto
usado.

17. Bordillos de concreto

Se deberd de colar en sitio el bordille de concreto con fas dimensiones minimas de 15x20 cm, y de altura
variable para alcanzar los niveles requeridos, donde asi sea el caso.

Segun criterio de la administracién, se podra colocar bordillo prefabricada.

18. Vados Pluviales

Con el fin de recolectar las aguas pluviales hacia el sistema de alcantarillado pluvial se utilizan, donde se
indigue, vados pluviales de concreto para captar y conducir las mismas. Se deberan construir segin pfanos
constructivos y su acabado sera lujado fino. Se le deberd aplicar sellador para concreto transparente a manera
de acabado final,

Los pafios de concreto serdn colados de forma intercalada, alternada, no continuos, con presencia de juntas

dedilatacién mediante corte con disco y posterior relleno con sellador de juntas horizontales, preferiblemente

color gris concreto,

19. Zacate hlock

Se colocara zacate block donde se indique en planos constructivos con el fin de embellecer y dar accesibilidad
a fo largo de los costados laterales y posteriores a la estructura. Lo elementos de zacate block deberédn ser
producidos como elementos de concreto prefabricados con una resistencia a la compresion de al menos
13MPa.

Para su instalacidn se colocard una base de lastre compactado de 20cm de espesor para posteriormente
colocar una capa de polvo de piedra compactado de 4 a 5¢cm de espesor.

Las celdas de los bloques deberan ir rellenas de piedra cuarta o quinta color blanco.

20. Demarcacidn de pargueo-cancha multiuso
Se debe realizar la pintura total de la losa de concreto de la cancha multiuso v la demarcacidn de los parqueos,

para lo cual se debe realizar las siguientes actividades:

Se debe limpiar primero toda la losa de concreto.



Se debe arreglar cualquier abertura, fisura o hueco que fenga la losa de concreto.

Se debe verificar que el acabado de la losa sea semi lujada o de lo contrario se debe dar el acabado
correspondiente para obtener la superficie requerida.

Antes de aplicar la pintura la superficie debe encontrarse seca y libre de polvo, grasas, aceites, ceras, jabones
U otros contaminantes. Es conveniente eliminar totalmente pinturas anteriores.

Se debe aplicar una selucidn de &cido muridtico comercial en 3 partes de agua, en volumen, dejar actual 10
minutos y enjuagar con abundante agua limpia, dejar secar muy bien.

Para las reparaciones deberd utilizarse masilla acrilica Patch Binder.
Se debe aplicar una capa de hase restauradora de autonivelante.

Se debe aplicar el revestimiento acrilico Special Court en dos capas totales (combinacion de colores a escoger),
estos colores se definirdn por la administracion.

Esta pintura serd de alto transito y cada linea tendra un ancho de al menos 5¢cm.
Dejar transcurrir 12 horas entre manos.

Librar al transito después de 72 horas de aplicada la Gltima mano.

21. Tableros de Baloncesto

Se deberén instalar dos tableros con sus respectivos aros para baloncesto. La estructura de los tableros podra
cambiar su disefio, segln lo requerido por la administracién.

El tablero sera en estructura de tubo de acero rectangular y debe cumplir con las medidas de norma EN1270
astablecida para la marcacion del tablero, el material de la canasta sera acrilico de 10mm, la superficie del
tablero tendrd un tratamiento anticorrosive, pintado en blance en conformidad con la norma EN1270
establecida para la marcacidn de lineas.

Tablero de baloncesto para competiciones oficiales, estructura en acero rectangular con tratamiento
anticorrosivo, tablero en acrilico de 12mm de espesor. Dimensiones oficiales. Deben presentar ficha técnica
del tablero,

£l aro de la cancha debe ser aro de baloncesto flexible. De acero macizo con 12 elemenios de fijacion
espaciados entre eflos. Fijacian concebida de forma de los dedos del jugado

22. lardineria y enzacatados

Se debe realizar 1a confeccian de los jardines con el fin de embellecer la totalidad del proyecto, para esto se
buscara aprovechar las zonas verdes adecuadamente.

EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades para la siembra de las plantas:

e Debe marcar o delimitar las dreas de jardin en campo y preparar ef terreno, debe realizar los huecos parala
siembra de las plantas, debe colocar el abono y otros productos requeridos para la siembra de |as plantas.
Para la escogencia de las especies a sembrar el vivero debe escoger las plantas utilizando los parametros de
arboriculiura urbana, que mejor se adapte a las condiciones del sitio y las propuestas de la Municipalidad.
Debera la empresa dar mantenimiento al zacate durante 2 meses, los cuales regiran una vez que se reciba la
ohra, por lo tanto si el zacate se seca o arrancan deberan sembrar nuevamente el zacate. El Tipo de zacate
serd seglin indicaciones de la administracion.
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23. Medidas de seguridad

EL CONTRATISTA, debe tomar las precauciones necesarias para proteger los cortes de excavacion y evitar
dafios a las propiedades, edificios e instalaciones adyacentes.

EL CONTRATISTA debe tomar las precauciones necesarias para evacuar el agua fredtica y de lluvia de las zonas
de excavacion y debe mantener éstas secas y en condiciones éptimas de limpieza, para permitir una correcta
colocacion del refuerzo de acero y el colado de concreto.

EL CONTRATISTA deberd, una vez terminado el trabajo, dejar el sitio de la construccion en perfecto estado de
limpieza, removiendo escombros y materiales sobrantes.

EL CONTRATISTA tomara medidas de limpieza y prevencion contra los dafios causados por los productos de
la erosidn a parsonas o propiedades vecinas o vinculantes con el proyecto vy sera enteramente responsable
ante demandas o reclamos derivados de tales dafios.

EL CONTRATISTA debera tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar dafios a terceras personas,
propiedades y la integridad fisica de los trabajadores y demas personas involucradas en ei proyecto.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en
Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y cddigos de edificacidn aplicables en
Seguridad.

EL CONTRATISTA asume responsabilidad por los dafios causados a la propiedad, a las instalaciones existentes
y a cualguier obra adyacente, y por el perjuicio ocasionado a terceras, con motivo de |la ejecucion de los
trabajos de esta licitacion,

EL CONTRATISTA vy el profesional responsable serdn los responsables de todo dafio o afectacion causado,
directa o indirectamente, a las personas, medio ambiente, vecinos colindantes, terceros u peatones, asi como
a redes de servicios pablicos, o propiedades cercanas cuya destruccion o menoscabo no estén previstos en lo
solicitado en la adeinistracion, en la documentacion, ni sean necesarios para la ejecucion de los trabajos
contratados, defando libre de responsabilidad alguna a la administracion por cualguier dolo o culpa en que se
incurra sea por negligencia, accidente o perjuicio.

24, Consideraciones finales
lLas presentes especificaciones no son exclusivas y cualquier cambio o reguerimiento que a juicio de la
administracion sea necesario para beneficio, comodidad v mdximo aprovechamiento de la comunidad, se

deberd incorporar al proyecto.

PROYECTO -

OBRAS EXTERNAS GIMNASIO MERCEDES NORTE

MUNICIFALIDAD DE HEREDIA

UEACTION s v
FLARNTA DL CONANTO VILEAC
EOLTee
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—
NOTAS:
La presente etapa 2 contempla fa construccion de oliras exiemas.
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2.3 OTROS:

Se adjudicara a un solo oferente

Respecto al pago de honorarios del CFIA no corresponde al presente concurso puesto que el Arancel de
Servicios Profesionales de Consultorfa para Edificaciones, aplica tnica y exclusivamente para edificaciones,
entendidas como la construcciones de edificios, viviendas, hospitales, colegios, museos y obras afines, en
tanto no realiza dicho Arancel referencia alguna o forma de tarifar a todos los servicios que se realizan en otro

tipo de obras de ingenierfa civil coma bien lo podria ser carreteras, puentes, puertos, entre otros y el presente
caso,

Sefializacidn, demarcacion y barreras de seguridad.

La seguridad y demarcacién de las obras deben ser costeadas por EL CONTRATISTA, debe contar en tedo
momento con todo tipo sefales que considere pertinentes en el drea a intervenir. Deberd tener la zona de
trabajo debidamente sefialada, asf mismo deberd contar con informacién sobre el proyecto en Ejecucién. Para
lo cual deberd suministrar y mantener colocado la rotulacidn movible durante toda la fase constructiva.

HNIDAD HTEREDIANYA

NOMERE DEL PROYECTO: “EH ESTE APARYARD SE DESERA GULOCAR EL HOMBRE OEL PROYEGTO
TIEMPO DE EJECUCION: “DE: (MES DE INICIC) A (MES OF FINALIZAGION) DEL (ARD)Y
THVERSION: *£000000000.00 {MOHTO EN CIFRAS) + MONTO EN LETRAS”
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EL CONTRATISTA debe contar con un Ingeniero Civil 0 Arquitecto, responsable de la Direccion Técnica del
proyecto y firmar los planos constructivos e inscribirlos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arguitectos
de C.R.

La empresa asumira el pago de los derechos cobrados por el CFIA, que son: timbres, derecho de asistencia,
cupdn de registro y bitdcora. Para que obtengan la exoneracion parcial del proyecto tramitado, la
Municipalidad les entregara el formulario para que EL CONTRATISTA inicie el tramite ante el CFIA. Ingenierfa
de Bomberos del INS.

A nivel técnico se debe considerar:

Como parte de las obras a realizar se encuentra la construccion del muro - fapia - vera como cerramiento
perimetral del gimnasio, sin embargo en la seccion donde se encuentra la laguna de retardo el cerramiento
en esta seccion que corresponde a 40m aproximadamente de [argo no se construira el muro-tapia, sino que
se debe construir una verja igual o similar a la verjas que se instalaran sobre el muro. La altura de esta verja
serd de 2,00m a 3.00m, se debe respetar la altura del muro-tapia- verja -construir,

CLAUSULA TERCERA: POLIZAS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1, POLIZAS

1.1 EL CONTRATISTA debe contar con la(s) Pdliza(s} de Riesgos de Trabajo del INS, la cual debe estar
vigente por el perfodo que dure el contrato mas 30 dias adicionales.

1.2 EL CONTRATISTA es responsable de los sistemas de seguridad en los sitios y para el personal, los
segures de riesgo de trabajo y cubrir las respectivas cuotas a que obliguen las leyes y reglamentos laborales
del pais como resultado de la relacién obrero patronal,

1.3 Una vez aprobado el contrato, EL CONTRATISTA debe presentar a la sefiora Elizette Montero Vargas
o el funcionario designado por estd, dentro del plazo de ocho dias hébiles siguientes copia del recibo de pago
de una poliza de responsabilidad civil con un valor minimo de ¢100.000.000 {cien millones de colones) que
permita responder ante cualquier eventualidad vigente durante todo el plazo contractual con el fin de reparar
el posible dafic que ha causado en la ejecucion de las labores. La sefiora Elizette Montero Vargas o el
funcionario designado por estd debe pronunciarse, sobra las pélizas, en un plazo méaximo de cinco dias habiles,
ya sea aprobandolas o bien rechazandolas; ademas, fundamentara las razones por escrito, si las polizas no

cumplen los requisitos minimos establecidos para una efectiva cobertura de los riesgos del servicio

contratado.
2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
2.1 EL CONTRATISTA debe tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar dafios a infraestructura

existente, terceras personas y la integridad fisica de los trabajadores v demds personas involucradas en el
proyecto.
2,2 EL CONTRATISTA tiene la obligacién de entregar, ejecutar, completar v garantizar las obras

contratadas objeto de esta contratacion, por su propia cuenta y riesgo.
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2.3 LA MUNICIPALIDAD no es responsable por el deterioro, pérdida o sustraccion del cualquier
instrumento utilizado por EL CONTRATISTA en el desempefio de sus funciones.

2.4 Suplir los materiales, mano de obra y equipo necesarios, ofreciendo una garantia minima de 12 meses
sobre el material utilizado vy trabajo realizado.

2.5 Todo cambio en los materiales especificados debe ser solicitado por escrito a la sefiora Elizette
Montero Vargas o el funcionario designado por estd; quien estd autorizado para hacer cambios en lo
especificado. Cualquier cambio no autorizado es demolido por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA y puesto
de nuevo correctamente,

2.6 EL CONTRATISTA debe acatar lo especificado por este contratoy el cartel y cualquier dafio que sufra
la infraestructura de las edificaciones conjuntas por motivo de los trabajos a realizar serdn responsabilidad
Gnica y exclusiva de EL CONTRATISTA.

2.7 EL CONTRATISTA tiene la obligacidn de respetar junto con su personal, todas las medidas y reglas de
seguridad gue rijan dentro de LA MUNICIPALIDAD. Asimismo, EL CONTRATISTA proporcionard el equipo de
seguridad necesario a su personal, quedando LA MUNICIPALIDAD exenta de esta obligacion.

2.8 EL CONTRATISTA es responsable de cualquier riesgo laboral, asi como dafios en la persona o en las
_cosas gue se produzcan por el trabajo realizado. Por lo anterior EL CONTRATISTA debe adquirir la
correspondiente pdliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que debe incluir y reportar en la planilla de la
C.C.5.S. la mano de obra contratada. Por consiguiente, es obligacion de EL CONTRATISTA hacerle frente a las
responsabilidades provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronales, de las relaciones civiles y
penales y de cualquier indole que se suscriben y originen entre EL CONTRATISTA y sus trabajadores.

2.9 EL CONTRATISTA garantiza a LA MUNICIPALIDAD con el cumplimiento de todo tipo de seguros, pago
de planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por o que, libera a LA MUNICIPALIDAD de todo tipo de
responsabilidad patrimonial, asi como de toda responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este
concepto durante a ejecucion del trabajo.

2,10  EL CONTRATISTA debe responder ante LA MUNICIPALIDAD de la conducta de su personal. LA
MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de solicitar el cambic de personal en casos calificados.

2.11 EL CONTRATISTA debe velar por el cuido a personas o propiedades vecinas o vinculantes con el
proyecto y es enteramente responsable ante demandas o reclamos derivados de tales dafios.

2.12 El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. EL CONTRATISTA debe ser el responsable del
manejo vy disposicién de los desechos y basura que se genere al final de 1a obra.

213 EL CONTRATISTA mantendra, durante el desarrolio de sus actividades, sus equipos, materiales, la
obra y trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

2.14 Las cotizaciones deben presentarlas incluyendo los costos por materiales y mano de obra, se entiende
que todos los materiales son de primera calidad y la mano de obra idénea para esta labor. EL CONTRATISTA
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acata de inmediato la orden de rechazo del Inspector, si los materiales no se ajustan a lo especificado o |a
mano de obra no reline lo contratado.

2.15 EL CONTRATISTA corre con todos los gastos por el acarreo de los materiales, herramientas,
implementos, equipo y otros que él requiera para ejecutar el servicio contratado.

2.16 EL CONTRATISTA suministra todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes,
energia, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos de construccidn y para la debida terminacion de fas obras y detalles indicados en planos o
especificaciones técnicas.

2.17 Cualquier dafio a las estructuras aledafias es responsabilidad Unica y exclusiva de EL CONTRATISTA.
2.18 EL CONTRATISTA debe tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar dafios a terceras
personas, propiedades y la integridad fisica de los trabajadores y demés personas involucradas en el proyecto.
2,19 EL CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en
Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y cddigos de edificacion aplicables en
Seguridad.

2.20  Es obligacion de EL CONTRATISTA colocar un servicio sanitario de tipo Porto $Sano o similar por cada
25 trabajadores o fraccién, no se permite la utilizacién de letrinas excavadoras.

3. RECIBO DE LA OBRA Y FINIQUITO

Una vez concluida |a obra, EL CONTRATISTA da aviso a LA MUNICIPALIDAD para que establezca fecha y hora
para la recepcion.

De esta recepcion, que se formalizara como finiquito del contrato se levanta un acta que suscribira EL
CONTRATISTA vy la sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario designado por esta; responsable de la
supervision, en donde se consignaran todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el
recibo es a plena satisfaccion de EL CONTRATISTA, si se hace bajo protesta o si dada la gravedad y
trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. Se entiende posible la recepcion
provisional siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalizacién, faltando
solamente pequefios detalles de acabado o la correccién de defectos menores, que deben consignar en el
acta, para que fa obra quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las
modificaciones aprobadas.

Cuando surgiere discrepancia entre LA MUNICIPALIDAD y EL. CONTRATISTA sobre el cumplimiento de los
términos contractuales o sobre las condiciones de {a obra, LA MUNICIPALIDAD podrd recibirla bajo protesta,
y asi se consignara en el acta respectiva.

La recepcian definitiva de |a obra no exime de responsabilidad a EL CONTRATISTA por incumplimientos o

vicios ocultos de la obra.
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No podrdn realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiencdas posteriores, toda vez gue este
acuerde impide reclamos futuros, con excepcidn de |a responsabilidad por vicios ocultos de la obra.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE ENTREGA: PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de la obra contratada es

de DIECIOCHO SEMANAS (18) con LA EMPRESA. A partir de notificada la orden de inicio por parte de la

sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario designado por estd a EL CONTRATISTA, una vez recibida

apraobacién interna de la Direccién de Asesoria y Gestidn Juridica.

Si existieran circunstancias no determinadas y/o establecidas en el presente Contrato y Cartel, que conileve
a retrasos en la entrega de los bienes, EL CONTRATISTA debe informarlo a LA MUNICIPALIDAD de forma
inmediata a partir del conocimiento del hecho que provocara el retraso por escritoy detallar las causas de

tales demoras, para ser evaluadas por LA MUNICIPALIDAD, para determinar si justifica o no el retraso.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, da derecho a LA MUNICIPALIDAD a rescindir el
contrato sin responsabilidad alguna y da derecho a cobrar los dafios y perjuicios que tal incumplimiento

causare.

De ia fiscalizacion de este contrato. La efectiva fiscalizacion de los bienes contratados es efectuada por parte

. la sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario designado por esta a LA EMPRESA.

LA EMPRESA coordina todo lo referente a esta contratacién con la sefiora Elizette Montero Vargas o el
funcionario designado por esta a LA EMPRESA.

CLAUSULA QUINTA: EL PRECIO DE LA CONTRATACION Y LA FORMA DE PAGO. £l monto total de este contrato
es de CIENTO CINCUENTA MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO COLONES EXACTOS
{¢150.013.465.00), los cuales se cancelaran de la siguiente forma:

La forma de pago es parcial siendo 20% cada cuatro semanas y el 20% restante contra entrega de la obra de
acuerdo al cranograma de actividades presentado por el oferente previo visto bueno de la sefiora Elizette
Montero Vargas o e} funcionario designado por estd, quien envia su aprobacion en forma escrita al
Departamento de Proveeduria, junto a la factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas

gue en esa materia mantieng Tributacion Directa.
EL CONTRATISTA debe aportar para la respectiva cancelacidn los siguientes documentos:

Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributacion
Directa.

Certificacion de la Caja Costarricense del Seguro Social {CCSS), en la cual se haga constar, que se encuentra al
dia en el pago de sus cuotas obrero patronales, esto para cumplir con la Ley de Proteccion al Trabajador
No.7893, la cual reforma el numeral 74 de la Ley Organica de la Caja Costarricense del Seguro.

Certificacion actualizada de 1a Péiiza de Riesgos de Trabajo del INS,
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LA MUNICIPALIDAD realiza el page mediante transferencia bancaria, por fo cual EL CONTRATISTA debe
aportar la cuenta cliente del banco, LA MUNICIPALIDAD como agente recaudador, deducird el dos por ciento
{2%) del monto facturado correspondiente al impuesto de renta.

CLAUSULA SEXTA: CESION DE PAGO

Las facturas que se tramiten deben venir acompafiadas del siguiente formato:

TRAMITE DE FACTURAS

Yo portador de la cedula N° hago constar que la factura
N® se encuentra de la siguiente manera:

{} No cedida

() Cedida a

Lo anterior para el trémite de page correspondiente

Firma
Indicar nimero de cuenta cliente y corriente para gestionar el tramite de pago de la factura antes indicada. (En
caso de que la factura sea en ddlares utilizar cuenta en dolares)

Numero de Cuenta Cliente del Banco

Nimero de Cuenta Corriente del Banco

El trdmite de cesidn de las facturas debe atender las disposiciones del articulo 36 del Reglamento a Ley de
Contratacién Administrativa y ademas, las siguientes directrices:

EL CONTRATISTAtiene la obligacion de informar a LA MUNICIPALIDAD que va a ceder o cedid, facturas a favor
de un tercero; dicha comunicacién se hara ante la unidad solicitante del bien/o servicio quien les otorgard el
visto bueno y posterior tramite de pago de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones pactadas.

En caso de que la factura no sea admitida para su trdmite de pago, serd devuelta por parte de la unidad
solicitante del bien /o servicio responsable por escrito a LA EMPRESA, con copia a la Proveeduria Municipal.
EL CONTRATISTAdebe tomar en consideracion que la aprobacion del tramite de pago de las facturas a ceder
o cedidas, se realizard Unicamente cuando cbtenga el visto bueno por parte de la unidad solicitante del bien
/o servicio responsable.

El. CONTRATISTAdebhe presentar ante la Proveedurfa Municipal el contrato de cesidn de la factura junto con
una copia de la factura cedida, la cual debe ser la misma indicada en el contrato de cesidn de pago.

£l pago de factura serd incluido en la némina que corresponda vy tardard aproximadamente una semana para
hacerlo efectivo mediante transferencia electrénica.

Quedando bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA aquelias facturas cedidas y que no fueron comunicadas

debidamente a LA MUNICIPALIDAD.,
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Procedimiento para la recepcion de pago total del contrato:

Para |la cesion de derechos y obligaciones del presente contrato debe atender |as disposiciones de los articulos
36 de la Ley de Contratacion Administrativa y 209 de su reglamento, asf como las siguientes directrices:

EL CONTRATISTA debe informar a LA MUNICIPALIDAD que cedié los derechos vy obligaciones del pago total
del contrato, ante la Proveeduria Municipal, antes de presentar facturas para el tramite de pago gue se emitan
sobre el contrato de cesidn de pagos.

En caso de que no se informe adecuadamente y oportunamente a LA MUNICIPALIDAD de la cesion total del
pago del contrato, EL CONTRATISTA es responsable directo de las consecuencias de dicha omision.

El pago de las facturas que correspondan a una cesidn tota! del contrato se hard siguiendo las mismas
condiciones establecidas en el anterior procedimiento para la recepcidn de facturas cedidas.

CLAUSULA SETIMA: REAJUSTE DE PRECIOS: Para efectos de posibles incrementos en el precio del objeto de!
contrato, se utilizard la férmula de reajuste de precio autorizada por la Contraloria General de la Republica
gue a continuacion se detalla. Para poder reajustar los precios es necesario que se indigque el desglose de los

costos.

EL CONTRATISTA junto con la oferta debe presentar el desglose de la estructura del precio, ésta para efectos
. de un eventual reajuste de precios unitarios, ademas debe presentar un presupuesto detallado y completo
con todos los elementos y actividades que lo componen, en virtud del articulo 26 del Reglamento a la Ley de

Contratacion Administrativa.

La ausencia del presupuesto detallado de actividades y desglose del precio aqui solicitado podria convertir la
oferta como inelegible en caso de comprobarse cierta ventaja indebida para efectos de subsanacion, en virtud

del articulo 26 del Reglamento a la Ley de Contratacidn Administrativa.

En caso de darse la solicitud de reajuste de precio, se aplicard de conformidad con el Transitorio i del
Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra PUblica de Construccidn y Mantenimiento y

su reforma, se aplica la siguiente férmula matemética:

PV=MAT+MO +GA+ U

MAT = MATERIALES DIRECTOS
MO = MANQO OBRA DIRECTA

GA = GASTOS ADMINISTRATIVOS
U= UTILIDAD

Los materiales directos estard compuesta por el siguiente indice:

Fuente INEC: Indices de OTROS MATERIALES, Indice de Precios de Edificios, Base Febrero 2012.

22



La mano de obra directa estard compuesta por el siguiente Indice:
Fuente BCCR: Indices de salarios nominales para construccion.
Los gastos administrativos estard compuesta por el siguiente indice:

Fuente BCCR: Indices de precios al consumidor

CLAUSULA OCTAVA: De la relacién laboral: Entre LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA no se crea ninguna
relacién de tipo laboral, por lo cual todo lo concerniente a riesgos del trabajo y seguros corre por cuenta y
riesgo de EL CONTRATISTA, Quedando relevada LA MUNICIPALIDAD de cualquier tipo de responsabilidad sea

esta civil, penal o laboral y ante terceros, por este concepto durante la ejecucién del contrato.

CLAUSULA NOVENA: De la recision del contrato: LA MUNICIPALIDAD est facultada para rescindir el presente
contrato, por razones de interés plblico, caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas o mutuo

acuerdo atendiendo siempre a lo establecido por la Ley de Contratacién Administrativa, para estos casos.

CLAUSULA DECIMA: Normativa supletorfa, Para cualquier aspecto no contemplado en este contrato s deben
atender las especificaciones ofertadas por EL CONTRATISTA, v en Ultima instancia a la normativa y principios
que regulan la Contratacion Administrativa.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Para efectos del pago de especies fiscales se valora este contrato en la suma
de CIENTO CINCUENTA MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO COLONES EXACTOS
{¢150.013.465.00), corriendo por cuenta det EL CONTRATISTA, el pago de las especies fiscales por un monto
de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL COLONES EXACTOS (¢376.000,00).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deposito en la Tesoreria Municipal, una Garantia

de Cumplimiento por un monto de DIEZ MILLONES DE COLONES EXACTOS {¢10.000.000,00), con una vigencia

hasta el dia 30 de diciembre del 2019 {Art. 45 Reglamento de ia Ley de Contratacion Administrativa).

La garantia de cumplimiento se ejecuta, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a LA
MUNICIPALIDAD por incumplimiento total a las obligaciones establecidas en el Contrato, segun el articulo 47,

del Reglamento a la Ley de Contratacidn Administrativa.

2, GARANTIA DE LA OBRA: EL CONTRATISTA da una garantia de un afio, sobre cualquier desperfecto

en los trabajos, ya sea por materiales defectuosos o instalaciones Inadecuadas, debe durante el periodo de

garantia corregirse por cuenta de EL CONTRATISTA y sin costo adicional para LA MUNICIPALIDAD.

EL CONTRATISTA debe garantiza la disponibilidad y atencion inmediata para atender las emergencias aue se
le presenten por escrito o por llamadas telefénicas. La misma comienza a regir a partir de la fecha en que LA

MUNICIPALIDAD dé por aceptada a satisfaccion la obra.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: SALUD OCUPACIONAL

Objetivo: Establecer los estdndares que deben cumplir las empresas contratistas y subcontratistas en materia
de cumplimiento normativo, prevencion de riesgos, preservacion y proteccion del medio ambiente durante el

periodo que ofrezcan un servicio a la Municipalidad de Heredia.

EL. CONTRATISTA se obliga a:

Que en todo momento tome las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a

terceros. EL CONTRATISTA debe instruir a su personal en los procedimientos de trabajo de manera segura.

Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro, que proteja a su personal, al personal de LA
MUNICIPALIDAD y a terceros, de cualquier pefigro asociado con el trabajo que se estd realizando

resguardando todas las instalaciones de LA MUNICIPALIDAD.

Prevenir efectos dafinos para el medio ambiente, actuando siempre de conformidad con la legislacion

nacional v las normas sobre seguridad laboral.

informar oportunamente al director de proyecto o representante de LA MUNICIPALIDAD de cualguier riesgo

o peligro que se encuentre en las instalaciones donde se desarrolla el proyecto.

EL CONTRATISTA debe dar estricto cumplimiento a la legislacion vigente sobre Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, asi como a las disposiciones administrativas y reglamentarias de LA MUNICIPALIDAD vy a las
instrucciones escritas o verbales para corregir actos inseguros que puedan desencadenar en un accidente que

perjudique a los trabajadores de |a obra, funcionarios municipales y/o terceros.

EL CONTRATISTA de acuerdo con la Ley, tiene la obligacién de proporcionar a todo el personal a su cargo,
equipos de proteccidn y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo de dafios por efectos mecanicos,
contaminantes, ambientales y climaticos relacionados con los servicios. Ademads, debe controlar el uso

correcto del equipo de proteccién personal asf como garantizar la calidad del mismo.

Acordar previamente con el director def proyecto y/o la Unidad de Salud Ocupacional, la restriccion de paso
de personas en el drea en la que se van a desarrollar los trabajos. Si el drea de obras afecta un espacio de

funcionamiento permanente, éste se debe desalojar temporalmente mientras dure fa intervencion,
Delimitar y sefializar e 4rea de restriccion de paso o permanencia mediante vallas o cintas de seguridad.

Toda area en la que se ejecuten trabajos de: excavacién o zanjeo, tendido de ductos, descarga, estiba,
manipulacién y montaje de materiales, acarreo de materiales de construccién, trabajos de soldadura y
movimiento de vehiculos, son considerados Zona Temporalmente Restringida, con restriccién absoluta de

paso y permanencia por parte de terceros. Debe contar con un rétulo visible que indique precaucién o con
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cinta protectora perimetral en sefial de peligro.

Cuando se ejecuten trabajos en estructura metalica v otros a una altura mayor de los 2,50 m los trabajadores

deben utilizar arneses y lineas de vida que garanticen su seguridad. .

Cuando han finalizado las tareas en una zona restringida, su devolucién al uso normal debe ser comunicada

al responsable o encargado del establecimiento.

Instruir al personal bajo su dependencia de la aplicacidn y control de cumplimiento de esta cldusula,
CLAUSULA DECIMA CUARTA: SANCIONES:

1. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL PLAZO DE ENTREGA CLAUSULA PENAL

Las sanciones o multas por incumplimientos especificos del contrato se aplican al servicio contratado segin

se indican a continuacion:

a. Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato

EL CONTRATISTA debe pagar por concepto el valor de ¢2.000.000.00 (monto estimado del costo del debido

proceso)

Para el caso de la sancién, se ha establecido su monto utilizando como pardmetro el costo por hora gue paga

LA MUNICIPALIDAD a EL CONTRATISTA en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sancidn.

El pago de las multas se cobra reteniende su equivalente de la facturacién mensual que deba cancelarsele a
LA EMPRESA, segun lo que sea reportado por la sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario designado
por estd, debidamente acreditada para tal fin, y su valor se retendra de la facturacion en trémite o pendiente

de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.
2. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo ala impaosicion de cualquier sancién del item mencionado, se realiza una prevencién a EL CONTRATISTA
para la correccion inmediata de la falta, en un plazo maximo de 24 (veinticuatro} horas naturales pasado el

cual se aplica obligatoriamente la sancién si el incumplimiento no ha sido corregido.

3. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO MULTAS
Las sanciones o multas por incumplimientos especificos del contrato se aplican al servicio segln se indican a

continuacian:

a. No presentacidn o atrasos en la presentacién del programa de trabajo {original y/o corregido) y sus
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actualizaciones, respecto al tiempo establecido por la unidad supervisora durante la ejecucion

contractual.
b. Presentacion incompleta del programa de trahajo
¢. Inicio tardio de actividades respecto a la “orden de inicio” emitida {para disefio y construccidn).

d. Atrasos en la ejecucidn de los trabajos objeto de esta contratacidn, respecto a lo indicado en el

programa de trabajo aprobado y vigente,
e. Atraso en la conclusion de la correccion de defectos

f.  Suspension injustificada de actividades del proyecto de conformidad con el programa de frabajo

aprobado vy vigente.
g No cumplimiento de visitas al sitio de obra del Director Técnico (i)

h. Incumplimiento de medidas de controles ambientales, control de calidad y faitas a la seguridad e

higiene laboral {salud ocupacional).

i. EL CONTRATISTA o su personal no se presentan a las reuniones de coordinacion establecidas porla

Contraparte Institucional.

j-  Atrasosy no colocacion del sefialamiento preventivo o dispositivos de seguridad con relacién al plan

de manejo de trdnsito de seguridad vial aprobado.
k. Atrasos o la norealizacion de la limpieza parcial o final, del sitio y sus alrededores.
I.  No presentacion al inicio de la obra del rétulo informativo del proyecto

4. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO

Se aplica una multa correspondiente al valor de ¢300.000 por cada incumplimiento antes indicado, no
pudiendo acumular EL CONTRATISTA mas de 2 {dos) faltas por mes de la lista mencionada anteriormente,
pues en tal casc se considera un incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA vy LA
MUNICIPALIDAD esta facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido

en el Reglamento de la Contratacion Administrativa.

El pago de las multas se cobra reteniendo su equivalente de la facturacién mensual que deba cancelarsele a
EL CONTRATISTA, segln lo que sea reportado por la sefiora Elizette Montero Vargas o el funcionario
designado por estd, debidamente para tai fin, y su valor se retendra de |la facturacion en tramite o pendiente

de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.
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5. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposicién de cualguier sancidn de los items mencionados, se realiza una prevencién a EL
CONTRATISTA para la correccion inmediata de [a falta, en un plazo mdximo de 24 (veinticuatro) horas

naturales pasado el cual se aplica obligatoriamente [a sancidn si e} incumplimiento no ha sido corregido.

Para cualquier deficiencia técnica que impida la prestacidn del servicio de acuerdo a lo pactado, o cualquier
incumplimiento de las leyes vy reglamentos costarricenses que no estén contempladas en las clausulas
anteriores y que sean detectadas por LA MUNICIPALIDAD en la ejecucidn del contrato, se prevendra a EL
CONTRATISTA para su inmediata correccidn, pudiéndose otorgar hasta un maximo de tiempo de 1 {un) mes
para que se efectden las modificaciones necesarias. Caso contrario, verificado que persiste el incumplimiento,

LA MUNICIPALIDAD podra resolver el contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: El incumplimiento de cualquiera de las clausulas agui estipuladas por parte de
EL CONTRATISTA v atribuible a su responsabilidad, dard derecho a LA MUNICIPALIDAD a la resolucion del
contrato y proceder de conformidad con los articulos 204 y 205 de su Reglamento a la Ley de Contratacion

Administrativa.

LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato en cuanto ocurra alguna de las siguientes causas, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan:
i. Por transferencia o cesion total o parcial del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA,
sin [a correspondiente autorizacidn escrita de LA MUNICIPALIDAD.
il. Por guiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualgquier circunstancia
de incapacidad de EL CONTRATISTA.
ifi. Por deficiencias graves y faltas reiteradas gue afecten fundamentalmente el normal desarrollo
del servicio contratado, segun se estipuia en el presente contrato y el cartel.
iv. En caso de advertir algin incumplimiento grave en la ejecucion del mismo, por parte de EL
CONTRATISTA
v. Por incumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas minimas que EL CONTRATISTA
aceptd en su oferta.
vi. Por la ausencia o carencia de los seguros que se exijan en el presente contrato v el cartel EL
CONTRATISTA vy de aquelfos exigidos por la legislacién nacional.

vil. Por no reajustar la garantia de cumplimiento como lo establece el presente contrato y el cartel.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: Del Respaldo del Procedimiento de Contratacién. Este procedimiento se verifica
al amparo de la Ley de Contratacion Administrativa y su Reglamento. El precio pactado en este contrato es el
mas adecuado para los intereses del Municipio, en virtud del tipo de contratacion, pues asi consta en el
procedimiento que respalda el mismo. HACEMOS CONSTAR que este contrato se otorga en dos tantos, ambos
deigual y del mismo valor juridico, en fe de lo anterior, leido lo escrito lo encontramos conforme y firmamos.

EN LA CIUDAD DE HEREDIA A LAS ONCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

JORGIE/A/RTUR‘@)VILLAFREAL JIMENEZ

EL CONTRATISTA
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