CONTRATO NUMERO 06-2019 /LA-000024-01/2018
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, DISENO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN URB SANTA INES
EN MERCEDES DE HEREDIA
ENTRE
LA EMPRESA
GEOTECNIA INGENIERIA Y PERFORACION GEOINPER S.A.
)
LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Entre nosotros, JOSE MANUEL ULATE AVENDANO, mayor, divorciado una vez, Alcalde Municipal, cédula de
identidad numero nueve — cero cuarenta y nueve —cero trescientos setenta y seis, vecino de Mercedes Norte
de Heredia, doscientos metros oeste de Templo Catdlico, Master en Administracion de Negocios, actuando
en mi condicién de Alcalde Municipal, declarado electo como Alcalde del Cantén de Heredia, segun Resolucidn
No. 1311-E11-2016 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil
dieciséis, juramentado en Sesién Ordinaria Solemne N° 01-2016, del dia primero de mayo de 2016 de la
MUNICIPALIDAD DE CANTON CENTRAL DE HEREDIA con cédula juridica nimero 3-014-042092, y en
Representacién con suficientes facultades para este acto, para efectos contractuales conocida en adelante
como LA MUNICIPALIDAD; vy el sefior LUIS DIEGO GAMBOA MENDEZ, nacionalidad costarricense, cédula de
identidad numero uno — ochocientos cincuenta y cinco — doscientos cuarenta y seis, mayor, soltero, Ingeniero
Civil, vecino de San José, en su condicién de Apoderado Generalisimo sin Limite de Suma de LA EMPRESA
GEOTECNIA INGENIERIA Y PERFORACION GEOINPER S.A., cédula juridica numero tres — ciento uno —
seiscientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y ocho, domiciliada en la San José, Montes de Oca, Sabanilla,
de la Escuela Emma Gamboa, cincuenta metros oeste, casa color blanco con portones negros a mano derecha,
quien en lo sucesivo se le denominard indistintamente como LA EMPRESA, hemos convenido en celebrar el
presente Contrato de obra publica denominado “DISENO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN
URB SANTA INES EN MERCEDES DE HEREDIA”, de la Licitacién Abreviada N2 2018LA-000024-01, adjudicada
mediante oficio AMH-1433-2018 de la Alcaldia Municipal del Cantén Central de Heredia, del dia 27 de
noviembre del dos mil dieciocho, se procedié a adjudicar a la empresa GEOTECNIA INGENIERIA Y
PERFORACION GEOINPER S.A.

CLAUSULA PRIMERA: Que la Proveeduria Municipal promovid la Licitacién Abreviada N2 2018LA-000003-01
“pISENO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN URB SANTA INES EN MERCEDES DE HEREDIA”, la
cual se regira, por la oferta presentada ante la Proveeduria Municipal, los documentos aportados al

expediente respectivo, el pliego de condiciones, asi como las siguientes clausulas:
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO, ITEM ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES Y DETALLE DEL
SERVICIO

1. ITEMS ADJUDICADOS:

DESCRIPCION

Disefio y construccién de muro de contencién (item 1) y murete (item 2) en Urb. Santa Inés

En caso que los profesionales a registrar ante el CFIA sean empleados de planta del oferente debera inscribirse
el formulario denominado: “FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE LA EXONERACION DE HONORARIOS
PROFESIONALES” con la opcidn de: “Funcionario interno de la empresa propietaria del proyecto a desarrollar”.

En caso que los profesionales no sean empleados del oferente debera cumplirse con lo estipulado por el CFIA
en cuanto al calculo del Arancel de Servicios Profesionales de Consultoria para Edificaciones.

Sefializacién, demarcacion y barreras de seguridad.

La seguridad y demarcacién de las obras deben ser costeadas por el contratista, debe contar en todo momento
con todo tipo sefiales que considere pertinentes en el drea a intervenir. Debera tener la zona de trabajo
debidamente sefialada, asi mismo debera contar con informacién sobre el proyecto en Ejecucién. Para lo cual
debera suministrar y mantener colocado la rotulacién movible durante toda la fase constructiva.

En cuanto se otorgue el visto bueno de los planos constructivos y haga entrega de la orden de inicio al
contratista, este debera mantener en sitio con su equipo de trabajo y en algun lugar seguro, donde no se
deteriore: planos visados por las instituciones correspondientes y aprobados por el municipio, cronograma
de trabajos, plan de control de calidad y la bitdcora del CFIA. Ademas debers instalar el rétulo con la
informacién del proyecto y este debera mandarse a hacer de acuerdo al machote que brinda la Proveeduria
Municipal y debera colocarse en un lugar visible para la comunidad. Posterior a esto podran comenzar con
las obras. Adjunto machote de rétulo a respetar (tamafio minimo 1.50m x 0.75m):

NOMBRE DEL PROYECTO! "EN ESTE APARTADO SE DESBERA COLOCAR EL NOMBRE DEL PROYEGTO"
TIEMPO DE EJECUGION: “OE (MES DE INICIO} A (MES DE FINALIZACION) DEL {ARO)
INVERSION: *¢000000000.00 (MONTO EN CIFRAS) + MONTO EN LETRAS"

LA EMPRESA debe incluir la sefializacién y el uso del personal necesario durante todo el proceso de
construccién, para esto debe entenderse que toda la sefializacién debe permanecer en perfecto estado de
visibilidad en todo momento.



TABLA: Resumen de actividades minimas comprendidas en el alcance del proyecto y machote para ofertar (no
podrd variarse):

MURO COSTADO SURQESTE DE URB. SANTA INES (Secciones 1y 2)

RUBRO CANTIDAD UNIDAD COSTO(()
Estudios preliminares, Disefio y planos constructivos = Global -
Desmonte y Limpieza - m? -
Metro lineal de muro segin sus caracteristicas, dimensiones y

aspectos técnicos requeridos. - m -
Concreto de muro (pared, columnas, vigas) - m? -
Concreto fundacion de muro - m? -
Concreto de aletones de refuerzo del muro . m? -
Drenaje del muro - m -
Cuneta sobre muro = m -
Rellenos, Compactacién y Conformacion - m? -
Sistema de estabilizacién con Vetiver en caso de talud - m -
Sistema de estabilizacién con zacate en caso de talud - m? -

MURO COSTADO SUROESTE DE URB. SANTA INES (Seccion 3)

RUBRO CANTIDAD UNIDAD CosTO(¢)
Estudios preliminares, Disefio y planos constructivos - Global -
Desmonte y Limpieza - m? -

Metro lineal de muro segln sus caracteristicas, dimensiones Y

aspectos técnicos requeridos. - m -
Concreto de muro (pared, columnas, vigas) - m? -
Concreto fundacion de muro - m? -
Concreto de aletones de refuerzo del muro - m? -
Drenaje del muro - m -
Cuneta sobre muro - m -
Rellenos, Compactacion y Conformacion = m? =

Sisterna de estabilizacién con Vetiver en caso de talud

Sistema de estabilizacion con zacate en caso de talud
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MURO COSTADO SUROESTE DE URB. SANTA INES (Seccién 4)

RUBRO CANTIDAD UNIDAD COSTO(¢)
Estudios preliminares, Disefio y planos constructivos - Global -
Desmonte y Limpieza - m? -
Metro lineal de muro segin sus caracteristicas, dimensiones y

aspectos técnicos requeridos. = m -
Concreto de muro (pared, columnas, vigas) - m? -
Concreto fundacién de muro - m?3 -
Concreto de aletones de refuerzo del muro - m? -
Drenaje del muro - m -
Cuneta sobre muro - m -
Rellenos, Compactacién y Conformacién - m? =
Sistema de estabilizacidn con Vetiver en caso de talud - m -
Sistema de estabilizacién con zacate en caso de talud - m? -

TABLA 2:

ITEM 2: MURETE COSTADO OESTE URB. SANTA INES

RUBRO CANTIDAD UNIDAD COSTO(¢)
Estudios preliminares, Disefio y planos constructivos - Global -
Desmonte y Limpieza - m? -
Metro lineal de muro seglin sus caracteristicas, dimensiones y
aspectos técnicos requeridos - m %
Pared del muro (pared, columnas, vigas) - m? -
Fundacién de muro - m? -
Aletones del muro (Contrafuertes) - m? -
Drenaje del muro - m -
Cuneta sobre muro z m =
Rellenos, Compactacién y Conformacion - m?3 -
Sistema de estabilizacién con Vetiver en caso de talud - m -
Sistema de estabilizacion con zacate en caso de talud - m? -

2 ESPECIFICACIONES

GLOSARIO

Talud: Inclinacidn de un terreno o del paramento de un muro.,

Inspector: Funcionario publico o particular ingeniero civil o en construccidn debidamente inscrito al Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos, designado por la Municipalidad de Heredia que tendrd a su cargo la
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inspeccion y verificacion del cumplimiento de las presentes especificaciones y lo indicado en planos, recepcion
de los materiales y aprobacion de los trabajos y eventuales cambios.

Contratista: Empresa de construccién debidamente inscrita al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos,
encargada de la realizacion de las obras o servicios a contratar, de acuerdo a lo indicado en las presentes
especificaciones y los planos constructivos.

Director técnico: Funcionario parte del personal de LA EMPRESA con especialidad en ingenieria civil o
construccidn debidamente inscrito al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos encargado de la ejecucion
técnica del contrato y controlar la fiel interpretacion de los planos y documentacidn técnica que forma parte
del proyecto.

Aplanadora de rodillos lisos: Una apisonadora, aplanadora o compactadora es una maquina pesada que
consta de un tractor y de un cilindro de gran peso que va delante y funciona a modo de rueda delantera. Este
cilindro tiene una superficie lisa y no consta de ningln elemento extra.

Rodillo neumatico: Los compactadores de neumaticos son magquinas automotrices lastrables, cuyo elemento
compactador son una o dos filas de neumaticos. Son equipos muy versatiles, que se desplazan con facilidad
dentro y fuera de la obra, lo que los convierte en unas maquinas muy utilizadas en la compactacién de una
amplia gama de suelos, bases y sub-bases de firmes, en capas de aglomerado bituminoso y en tratamientos
superficiales.

Compactador bailarina: Es una herramienta semi pesada que utilizan para compactar pequefias porciones de
material, donde es casi imposible que entre una mdguina de mayor rango. Consta de un martillo movido por
un pistén hidraulico o mecanico, encargado de dar la compactacién al suelo.

Compactador de placa: Son equipos adecuados tanto para compactar suelos como concreto asfaltico, en
ubicaciones donde no llegan equipos de mayor tamafio. Pueden ser autopropulsadas, con diésel o gasolina.
Algunos cuentan con un sistema excitador de dos ejes que le permite alcanzar una mejor profundidad de
compactacion.

Camidon hormigonero o “chompipa”: Camidn acondicionado para el mezclado y transporte de concreto u
hormigon.

Vetiver: Vetiver (Chrysopogon zizanioides, anteriormente clasificada como Vetiveria zizanioides) es una planta
perenne de la familia de las gramineas, nativa de la India. El vetiver puede crecer hasta 1,5 metros, sus tallos
son altos, las hojas son largas, delgadas y rigidas. A diferencia de la mayoria de las gramineas, las raices del
vetiver crecen masivamente de manera vertical y alcanzan una profundidad de hasta 4 metros.

Material de préstamo: Materiales para relleno, para la ejecucion de los trabajos, puesto en el lugar de la obra,
incluye: extraccion, remocion, apile, carga, acarreo, sobre acarreo, descarga al lugar indicado por el supervisor
de la obra.

Material de relleno: Material utilizado para la reconformacién de taludes, relleno de excavaciones y demas
espacios indicados en estas especificaciones y los planos constructivos.

Material apropiado: Este concepto esta referido a las condiciones que deben tener los materiales de relleno
y son especificas de acuerdo al relleno particular, de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones y los
planos constructivos.

Ademes: Métodos de defensa o de sistemas de sostenimientos utilizados para sostener o detener
provisionalmente las paredes de una excavacion que ha de alojar una cimentacién o bien obras de drenaje,
instalaciones de ductos, tuberias, gasoductos u obra en general.
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ALCANCE

Este municipio requiere la contratacion de una empresa multidisciplinaria con experiencia en el campo de la
construccion para desarrollar el disefio y construccion de diferentes muros de contencion. Por lo que se
deberd ofertar por items ya que la adjudicacion sera de forma parcial. Para ofertar se debera utilizar |a tabla
N° 1y 2 para cada item, esta se adjunta en el Anexo 2.

Todos los trabajos deseados se construiran en el Cantén de Heredia, Distrito Mercedes de forma tal y como
se describird mas adelante segun el item. Todos los muros deberan cumplir con los requerimientos generales
y la descripcién técnica descrita por item.

PROYECTO PARTIDA
DISPONIBLE

Disefio y construcciéon de muro de contencidn (item 1) y murete (item 2) en Urb. | ¢50.000.000,00
Santa Inés.

Se adjuntan croquis para facilitarles el disefio deseado de acuerdo con las necesidades, sin embargo, en
general las especificaciones rigen sobre los planos y la licitacidn sobre las especificaciones.

LA EMPRESA suministra todo la mano de obra, equipos y materiales para la completa ejecucién de la
construccion objeto de este contrato segun se especifica en este documento.

En todos aquellos puntos en que se ordene la aprobacion del Inspector, se entendera que la misma se ha
obtenido cuando asi conste en |a Bitdcora de obra.

LA EMPRESA debe aportar a un profesional, Ingeniero Civil o Ingeniero en Construccion para que asuma la
responsabilidad de la ejecucién de las obras ante esta Municipalidad (Director técnico), en su oferta debe
indicar el nombre del profesional responsable, numero de codigo y certificacion del CFIA. En este caso debe
LA EMPRESA aportar una bitacora del proyecto para las inspecciones a realizar.

LA EMPRESA debera asumir el pago correspondiente de los recibos de los medidores correspondientes ante
la Empresa de Servicios Publicos de Heredia o la Compafiia Nacional de Fuerza y Luz mientras ejecutan los
trabajos (esto se coordina con la administracién del inmueble).

Si hubiese discrepancia o duda entre los planos y especificaciones, deberan siempre ser sometidos al Inspector
para su decision final.

Si LA EMPRESA propone algo distinto de lo especificado, por considerarlo similar, deberd presentar a los
Inspectores las muestras, reportes de laboratorio, literatura, argumentos, etc., para mostrar la semejanza de
lo ofrecido con lo especificado. El Inspector se reserva la aceptacion o no del similar, como representantes
directos del Propietario.

Cualquier material, acabado o sistema descrito en estas especificaciones debera ser presentado a los
Inspectores, previo a su colocacién o aplicacién, para su aprobacion por escrito, el Contratista, debera
presentar muestras fisicas, asi como la documentacién o literatura pertinente para la aprobacién final de los
materiales o sistemas que se consideren a aprobacién (Submitals).

Los trabajos deben ejecutarse en forma ordenada y cuidadosa, asumiendo LA EMPRESA cualquier dafio a
terceros que se produzca en la ejecucién de la obra.
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REQUERIMIENTOS GENERALES

EXPERIENCIA
LA EMPRESA debe poseer los siguientes requisitos minimos:
e Contar con un Ingeniero civil o construccion.

e Experiencia en el 4rea de la construccién demostrada en construccion de obras de estabilizacion de
igual o mayor complejidad a la que se pretende contratar.

e Miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, aportando la
certificacién correspondiente.

OTRAS CONDICIONES:

El DIRECTOR TECNICO responsable de la obra tendra la obligacion de presentar a la Contraparte Institucional,
informes detallados sobre el proceso de ejecucion, con indicaciones del avance de los trabajos, asi como de
las condiciones imprevistas que se puedan presentar.

La Contraparte Institucional y el DIRECTOR TECNICO deben resolver cualquier problema respecto a la
interpretacion de las especificaciones, planos de obra'y al complimiento del contrato.

Si la Contraparte Institucional considera que los trabajos no corresponden a lo solicitado en las
especificaciones y los planos constructivos, o si considera que sus instrucciones u drdenes son desacatadas, o
si existe cualquier situacién que se considere anormal, podra ordenar la suspension de los trabajos, sin que
esto varie el tiempo de entrega.

Los trabajos se reanudaran cuando la Contraparte Institucional asi lo ordene, una vez que LA EMPRESA haya
corregido la situacion anormal que la motivo.

NORMATIVA

Se deben aplicar y respetar entre otros y segun corresponda los siguientes documentos normativos, todos en
su version mas actual:

e Cddigo Sismico de Costa Rica.

e Cddigo de Cimentaciones de Costa Rica.

e Especificaciones para construccién de caminos y puentes CR-77.

e Especificaciones para concreto estructural, ACI-318-11

e Especificaciones para concreto estructural, ACI-301-10

e Especificacion Normalizada de Aditivos Quimicos para Concreto ASTM-C 494.

e Especificacion para barras con resaltes y lisas de acero de baja aleacién para refuerzo del concreto
ASTM A-706.

e Especificacién Normalizada para Barras de Acero al Carbono Lisas y Corrugadas para Refuerzo de
Concreto ASTM A-615.

e Especificaciones para cemento Portland Tipo |, ASTM C150M.

e Especificacion Normalizada para Agregados para Concreto, ASTM C33
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CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

LA EMPRESA debe contar con un Ingeniero Civil o Ingeniero en Construccion debidamente incorporado, que
elabore el disefio y planos constructivos del muro de contencién y que lo tramite ante el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos de C.R (CFIA). Debera cancelar por cuenta de LA EMPRESA lo correspondiente al
Visado de Planos, para este caso deberan presentar el Formulario de Exoneracién con el fin de obtener la
respectiva exoneracion de timbres.

Es por lo anterior que le empresa contratada debe realizar las siguientes actividades:
1. Estudios preliminares (Estudio de suelos).
2. Disefio del Muro de Contencién y murete.
3. Memoria de Célculo.
4. Elaboracién de los planos constructivos.

Elaboracién de Plan de Control de Calidad.

5.
6. Aprobacién de los planos constructivos por el CFIA.
7. Construccién del Muro de Contencidn, segtin planos constructivos aprobados.

Es responsabilidad de LA EMPRESA realizar los estudios previos mencionados en estas especificaciones para
proceder a disefiar y construir la obra requerida.

Los planos constructivos deberan ser elaborados tomando en consideracién toda la normativa vigente (Codigo
Sismico e indicada anteriormente), a su vez debe usarse el cajetin oficial del CFIA, en el mismo se debe indicar
claramente el nombre del profesional responsable del Disefio y Direccién Técnica. A continuacidén se
especifica mas con referencia a los planos constructivos:

PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

Los planos constructivos deberan contener al menos las siguientes ldminas:
a. Detalles constructivos en planta y perfil del muro de contencién incluyendo drenajes
b. Planta de ubicacién del muro

c. Todo lo referido al proyecto

Los planos constructivos se deberan presentar en lamina de 0.90m x 0.60m, debidamente doblados, de forma
tal que la seccion del cajetin donde se ubican los visados esté siempre visible. Se debe conservar una pulgada
de distancia aproximadamente, entre el borde izquierdo de la ldmina y la seccién que se dobla de forma
vertical, con el fin de dejar un espacio para realizar las perforaciones o agujeros para anexar dicho documento
a cualquier expediente.

LA EMPRESA debe entregar a la Contraparte Institucional una copia de los planos en formato digital
(Autocad 2015 o anterior) y al menos dos juegos de planos originales y debidamente visados por las
instituciones antes mencionadas.

CUADERNO DE BITACORA

LA EMPRESA debe aportar el cuaderno de biticora dado por el Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos.
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El cuaderno de bitdcora debe mantenerse en el sitio de trabajo y no podra ser retirado de alli de inicio a fin
del proyecto.

La Contraparte Institucional y DIRECTOR TECNICO anotaran en la bitacora todas las incidencias del trabajo,
tales como avances del mismo, fechas y nombre de las pruebas de calidad, etc. También se anotaran las
instrucciones, aclaraciones, llamadas de atencidn y cualquier otro asunto que la Contraparte Institucional o el
DIRECTOR TECNICO crean conveniente hacer constar en el mismo.

Al finalizar las obras LA EMPRESA debe aportar copia de esta bitdcora cerrada por el profesional
responsable.

COMPROMISO PATRONAL

El personal que utilizara LA EMPRESA estara bajo su total responsabilidad, por lo tanto el Propietario queda
libre de toda responsabilidad obrero patronal para con los empleados de este.

Adicionalmente LA EMPRESA no debera subcontratar a terceras personas para realizar la labor por la cual ha
sido contratado, es decir, no se permite la transferencia de este contrato a otra empresa.

LA EMPRESA presentara al Inspector periddicamente que se encuentra al dia con la presentacion de las
planillas ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en caso de estar retrasado en alguna parte de la
ejecucion de este contrato no se le giran pagos hasta tanto no se ponga al dia dichas cuotas.

PERSONAL DE LA EMPRESA

La Inspeccién y el Propietario se reservan el derecho de solicitar personal adicional con el fin de garantizar
una optima prestacion del servicio sin costo alguno. También se reserva el derecho de exigir que se remueva
a cualquier persona empleada del Contratista, que no se conduzca adecuadamente dentro de las instalaciones
de la Institucion, esto es, que sea incompetente, falte a las reglas de seguridad, se niegue a cumplir con el
servicio que se presta bajo esta contratacion, que sea culpable de alguna falta o al no cumplir las normas de
seguridad.

Segtin sea el tipo de falta, se le pedird a esa persona que abandone el sitio de trabajo. Todo lo anterior sin
ninguna responsabilidad para la Institucién. Ademas estas personas no podran ser reinstaladas en ninguna de
las reas contratadas por el Propietario.

SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION DE ACCIDENTES Y NORMAS

En la ejecucion del contrato se cumplira con las leyes y reglamentos vigentes en el pais con respecto a la
seguridad. Ademas debera brindar las condiciones e implementos necesarios, para proteger la salud y la vida
de los empleados y del publico.

LA EMPRESA esta en el compromiso de conseguir el manual de normas de seguridad con el administrador del
contrato por parte del Propietario y obedecer cada articulo ya dispuesto en este manual.

Debe respetar todas las normas de seguridad descritas en este manual para seguridad del personal, de no ser
asi se tomaran las medidas necesarias segln los procedimientos existentes en la dicha norma.

Dentro de la zona del proyecto (hasta 2m de retiro del perimetro) seré obligatorio que los empleados dLA
EMPRESA porten:

-casco de seguridad segln normas vigentes ANSI Z89 Tipo | clase C, E, G,
-camisa 100% algodon,

-anteojos de seguridad,
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-zapatos de seguridad

Se incluye el uso de cualquier otro equipo necesario para trabajos en altura, demolicidn, soldadura,
electricidad, etc.

LA EMPRESA debe facilitar, construir, instalar y conservar todos los cercados que sean necesarias, luces
apropiadas y sefiales de advertencia, peligro y otros dispositivos en suficiente nimero para el control del
transito y debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad del publico y la proteccién de las obras.

LA EMPRESA aplica las normas de seguridad laboral del Instituto Nacional de Seguros y estara obligado a
seguir las normas laborales y de seguridad que tiene el Instituto Nacional de Aprendizaje.

No se permitird que trabajadores laboren en pantalonetas de ningln tipo. En todos los casos deben portar
pantalon ajustado a |a cintura mientras se mantengan en obra o hasta una radio de 2m de los limites de esta.
No acatar esta disposicion da facultad al Inspector de pedir el retiro de dicho personal, el resto del dia y de
ser reiterativo la salida definitiva del proyecto.

Todo trabajador de la obra deberd portar un carnet que lo identifique como trabajador de la empresa
contratada, siendo obligacion portarlo durante todo el tiempo que dure la obra.

Ademads dichas pdlizas deben ser hechas exclusivamente por las labores que LA EMPRESA le ejecutard a la
Institucién. No se iniciaran labores si antes LA EMPRESA no ha presentado los respectivos comprobantes.
PROCESO CONSTRUCTIVO

Una vez que los planos constructivos hayan sido aprobados por el CFIA, la Direccién de Inversion Publica
dara por escrito la autorizacion para iniciar el proceso constructivo.

LA EMPRESA debe entregar con el juego de planos visados la memoria de calculo, cronograma de trabajos
y el plan de control de calidad de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones.

Para esta etapa es importante se consideren los siguientes aspectos:

Se deben realizar inspecciones al sitio, al menos una vez a la semana, con el profesional responsable de la
Direccion Técnica.

Todo lo que sea concreto sera premezclado (camidn auto mezclador — “chompipa”) para concreto de
elementos estructurales so en batidora para concreto de elementos no estructurales.

LA EMPRESA debe presentar un informe de avance de obra con cada pago de obra, en donde se detalle todas
las actividades realizadas, segun el cronograma de actividades presentado y aprobado.

Todas las dudas que se presenten en el proceso de construccion, debera LA EMPRESA realizar la consulta antes
de ejecutarla.

LA MUNICIPALIDAD contara con un Inspector de obra, quien en conjunto con la Contraparte Institucional
avalara la propuesta de disefio y fiscalizard durante el proceso constructivo.

SUMINISTRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD

LA EMPRESA debe contemplar el suministro de agua y electricidad segln sus requerimientos en el sitio de las
obras.
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LIMPIEZA FINAL

LA EMPRESA debe mantener libre de escombros, demoliciones (en caso de existir), desechos y basura el o los

sitios asignados para lo cual deberd limpiar periédicamente todos los desperdicios y basura que se acumule
en el sitio.

LA EMPRESA esta obligado, conforme vaya terminando elementos y también y también una vez terminadas
las labores y como trabajo que se considera incluido en la oferta, a retirar y botar por su cuenta todos los
desechos o material sobrante, en el basurero autorizado mas cercano.

Se considera también como trabajos incluidos en la oferta, el retiro de todo equipo, herramienta y demas
implementos utilizados, asi como casetas u obras temporales de cualquier tipo.

GARANTIAS

LA EMPRESA debe dar una garantia sobre la calidad de los trabajos de al menos 2 afios Y una garantia por

vicios ocultos de al menos 5 afios.

Para efectos del control de calidad de los materiales, los laboratorios que ofreceran el servicio deberdn estar
con la debida acreditacion y este sera escogido por la Administracién (se debe coordinar entre las partes).

MANTENIMIENTO DE LA OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION

LA EMPRESA debe mantener la obra en perfecto estado, durante el proceso de construccion y hasta que el
proyecto sea aceptado de conformidad con estas especificaciones.

Todo el mantenimiento sera llevado a cabo por personal competente y empleando el equipo adecuado, a
juicio de los Inspectores. Todo el costo que ello implique, durante la construccién y antes de que el proyecto
sea aceptado, sera asumido por el Contratista, quien debera incluirlo en su oferta, no aceptandose costo
adicional alguno por este concepto.

En caso de que LA EMPRESA dejase de cumplir con estas disposiciones, el Inspector notificara inmediatamente
a LA EMPRESA de su incumplimiento. En caso de que LA EMPRESA hiciere caso omiso a dicha notificacion, el
Propietario podra proceder con este mantenimiento y todo el costo que ello implique, le ser4 descontado al
Contratista, de pagos que deban hacérsele por trabajos contemplados en el contrato.

CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS

Para el control de posibles desplazamientos en el muro de concreto se deben dejar tres pines dos a cada
extremo de la corona del muro y uno en el centro, para control de desplazamientos del muro, el mismo
consistira en una varilla de 12 mm la cual debe sobresalir 20mm del nivel terminado del muro y con una
longitud de 200 mm embebida en el concreto.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO

LA EMPRESA debe considerar las pruebas de laboratorio necesarias para el control de la calidad de los trabajos
a realizar (E| Laboratorio lo elige la Administracion por lo que deberdn coordinar con este Departamento).
Debera elaborar un plan de control de calidad y presentarlo a la Administracién junto a los documentas
solicitados previo al inicio de la construccion de las obras.

Se debe realizar estudio de suelos para determinar el tipo de terreno en que construird las obras. Donde
podra utilizar método de calicatas o ensayo de penetracién estandar (SPT).

Dentro de las pruebas minimas requeridas deberan contemplar las siguientes:
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1. 3 Pruebas de compactacién del suelo en al menos 3 puntos diferentes de perforacion del suelo donde
se construira la obra y posteriormente pruebas de compactacion de los rellenos, ademas realizarle el
Proctor Estandar a estas pruebas de subrasante y Proctor Modificado a los rellenos.

2. 2 Pruebas de resistencia de concreto. Deberan considerar pruebas de fallo de cilindros para
determinar la resistencia del concreto tanto para las fundaciones y otra para columnas, vigas y
paredes.

3. Cualquier otra prueba de laboratorio que considere LA EMPRESA con el fin de garantizar el buen
desarrollo de la obra y entrega de los trabajos debera contemplarla y presentarla en el plan de
control de calidad solicitado.

TRABAJOS ADICIONALES

Cuando se requiera efectuar algun trabajo extra, el mismo correspondera ser solicitado mediante orden de
modificacién numerada consecutivamente, describiendo claramente la labor a efectuar, justificando
convincentemente su razén de ser, detallando por unidades de obra el costo del trabajo, separando los
eventuales créditos que puedan derivarse del mismo (con su valor unitario segun tabla de pagos). Una vez
requerida una extra por el Inspector o el Propietario, LA EMPRESA debera presentarle la orden de
modificacién en un plazo maximo de siete dias naturales. Ningtn trabajo adicional ejecutado sin autorizacion
previa del Inspector sera reconocido o pagado al Contratista.

Incorporado en la orden de modificacion debe incluirse el tiempo adicional que a su criterio implique el
trabajo, que no necesariamente implicard una ampliacién al plazo de entrega -a criterio del Inspector; ello de
previo a la ejecucién del trabajo y conforme a la ruta critica.

No se considerar trabajos adicionales omisiones hechas a lo estipulado en planos o especificaciones.

ATRASOS POR LLUVIA

A continuacion se detalla el Gnico procedimiento bajo el cual se consideraran posibles ampliaciones de plazo
por lluvia:

Unicamente se considerara dias registrados en la bitdcora por el Ingeniero Residente puntualizando la hora
de inicio y fin de la lluvia y |a actividad afectada.

Junto a la solicitud formal de ampliacién de plazo se debe adjuntar el registro del Instituto Meteoroldgico
Nacional de la estacién mas cercana con los promedios diarios de los udltimos diez afios.

Solo se justificara los dias en los cuales se exceda el promedio de precipitacion diario.

El propietario solamente reconocera dias de ampliacién en la entrega de las obras y no reconocimiento
econdmico por estos dias u horas no laborados por motivos climaticos.

TRAZADO Y NIVELACION

LA EMPRESA es el Unico garante por el trazado y nivelacion de la obra. Se compromete ajustarse a los niveles
y ejes de referencia que se daran en el sitio (altura de viga corona a respetar). Antes de iniciar el trazado debe
consultar al Inspector encargado si las referencias escogidas son las indicadas ya que el Ing. Topografo del
Municipio limitara los linderos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MATERIALES Y TRABAJOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS PREVIOS A LA
CONSTRUCCION

GENERALIDADES
12
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Este trabajo comprende el desmaonte y remocion de toda la vegetacién y desechos dentro de los limites
sefialados en los planos a realizar o indicados por la Contraparte Institucional. Ademas se deber4 realizar las
obras de regularizacién de las superficies para la construccién del muro, conformacién de taludes y siembra

de vetiver, zacate San Agustin, asi como la extraccién de materiales inadecuados para brindar el soporte
requerido a las obras antes indicadas.

Todo ello deberé ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones, acatando en todo momento la linea

de propiedad del plano catastrado, pendientes y dimensiones que se indiquen en los documentos del presente
proyecto.

Se deberan efectuar todas las excavaciones, rellenos y compactaciones necesarios para que el terreno quede
con las caracteristicas de resistencia requeridas en estas especificaciones.

LA EMPRESA debe familiarizarse con el sitio y la naturaleza del terreno que se va a excavar y estabilizar. No

se aceptara ninguna compensacién por condiciones no previstas que sean evidentes como resultado de un
examen cuidadoso del terreno.

MATERIALES DE RELLENO Y EQUIPO

MATERIAL DE RELLENO

El material de relleno debera ser aprobado por la Contraparte Institucional. No podra contener desperdicios,
raices, zacate u otros materiales perecederos. Para la conformacién del talud se especifica un material de
relleno de lastre grueso de no més de 150 mm de longitud mayor. Este debera ser compactado y cumplir las
pruebas de laboratorio mencionadas anteriormente.

UTILIZACION DE LOS MATERIALES EXCAVADOS

Los materiales adecuados que se obtengan de la excavacién, directamente en sitio, se utilizaran hasta donde
sea posible en la formacion de terraplenes para obtener taludes, rellenos y bases para excavaciones de detalle,
asi como para todos los demads aspectos contemplados en el proyecto.

Durante la ejecucidn de las excavaciones en sitio, el material encontrado Yy que se estime tiene buenas
condiciones, sera conservado para colocarlo en las obras a construir o para otros usos especificos segln lo
disponga la Contraparte Institucional.

MATERIAL DE PRESTAMO

En caso que los materiales producto de la excavacién no cumplan con los requerimientos para ser utilizados
como material de préstamo, LA EMPRESA debe utilizar un material apropiado segun las indicaciones dadas
en los planos constructivos a elaborar.

Ningun material proveniente de préstamos podra colocarse, hasta que se haya determinado que es necesario
complementar el material de excavacion. LA EMPRESA deberd comunicar al INSPECTOR con suficiente
anticipacion la necesidad de utilizar material de préstamo, especificando su procedencia y aportando
muestras para verificar sus caracteristicas fisico-mecanicas.

EQUIPO DE COMPACTACION

El equipo a utilizar debe estar constituido, aplanadoras y rodillos neuméticos de acuerdo con las siguientes
exigencias:

a. Aplanadora de rodillos lisos

13
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Este tipo de rodillo sera de tres ruedas, con un peso no inferior a 9 000kg, debiendo originar una compresion
debajo de sus tambores que no resulte menor de 58kg por centimetro lineal de su ancho.

b. Rodillo neumatico

Los rodillos neumaticos seran del tipo de doble eje, equipado con neumaticos de igual tamafio y tipo. El rodillo
estara construido de tal modo gue su peso total pueda ser variado para producir una carga de trabajo entre
455 y 910 kilogramos por neumatico. Cada uno de esos rodillos serd accionado por un equipo que tenga la

potencia y peso apropiados.
¢. Compactador bailarina

El compactador manual tipo bailarina sera de un peso no inferior a 80kg.

d. Compactador de placa

El compactador de placa sera de un peso no inferior a 4 00kg.

LIMPIEZA DEL TERRENO, DEMOLICION Y DESMONTE PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

LA EMPRESA limpiara las zonas donde se ubicaran las obras, siguiendo el patron de terraceo establecido en
los planos constructivos o re-definidos por EL INSPECTOR, previos al inicio de cualquier labor de movimiento
de tierra. El trabajo consistird en un primer con la remocion de toda la vegetacién y desechos dentro de los
limites sefialados en planos o indicados por la contraparte Institucional

La basura resultante del trabajo se acarreara fuera al sitio a utilizar como botadero, previa autorizacion del
INSPECTOR.

En las zonas de corte y relleno que se indica en los planos, debera removerse completamente la capa de tierra
vegetal; el material resultante de este trabajo sera acarreado y extendido por LA EMPRESA en los sitios
indicados por la inspeccion.

En los casos donde se deba demoler estructuras, deberan considerarlo como parte de la limpieza del area a
preparar.

Es obligacién de LA EMPRESA dejar el sitio limpio en igual o mejores condiciones a las encontradas antes de
comenzar las obras. Debera reponer caso de verse afectadas obras adicionales a los trabajos y que son
existentes en el drea de trabajo (cordones de cafio, vados, cunetas, cajas de registro de cualquier tipo,
tuberias, instalaciones eléctricas o mecanicas, aceras, fibra éptica, zacate, jardines y cualquier otra obra
publica o privada que se vea afectada).

CORTES

LA EMPRESA ejecuta los cortes necesarios para alcanzar los niveles indicados en los planos constructivos.
Toda la tierra no apta para relleno sera transportada y extendida en los sitios indicados por la Contraparte
institucional.

La excavacién para cimientos de muros debe cortarse verticalmente a no méas de 50 cm de las lineas de
cimientos y finales de placa.

COMPACTACION DE TERRAPLEN

Cada capa de material de terraplén, excepto las formadas por rocas, debera ser humedecida y oreada hasta
lograr en ella un contenido uniforme de humedad adecuado para una compactacién maxima, luego de lo cual
se debe proceder a su compactacion por medio del equipo apropiado. Se colocara el material de relleno en
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capas horizontales que no excedan los 30 cm de espesor cada capa debera compactarse con apisonadores
mecanicos,

Los materiales deben contener la humedad adecuada para obtener un grado de compactacidn igual o mayor
al 95% del Proctor Modificado. Dicha compactacién debers serd aprobada por el INSPECTOR, con base en los
resultados obtenidos en los ensayos de densidad en sitio. El relleno debera ser suspendido, en el momento
que el INSPECTOR determine que no se estdn obteniendo los resultados deseados debido a fallas de
maquinaria o a otras condiciones indeseables en el método de ejecucion del trabajo.

En caso que LA EMPRESA lo juzgue conveniente, podra emplear otro equipo que produzca un efecto relativo
de compactacién equivalente, en el mismo periodo de tiempo, que el gue se indicé anteriormente en estas
especificaciones técnicas.

TALUDES

Todos los taludes de suelo seradn terminados de modo que queden razonablemente lisos y uniformes en su
superficie, sin ningtn quiebre notable, debiendo resultar concordantes sustancialmente, con los planos
respectivos u otras superficies indicadas por los alineamientos vy secciones transversales que figuren en los
planos. Para la conformacion del talud se especifica un material de relleno de lastre grueso de no mas de 150
mm de longitud mayor.

Los requerimientos de compactacién de los taludes seran los mismos que los del resto del terraplén solo que
estos deberan cumplir con las pruebas de compactacién del Proctor Estandar, Se deberan conformar de abajo
hacia arriba, a medida que avanza la construccién del terraplén. En ningun caso se permitirdn taludes
formados por simple derrame de materiales de arriba hacia abajo.

ARRIOSTRES Y ADEMES EN LAS EXCAVACIONES

Debe suministrar todo el material necesario para llevar a cabo la construccién de los ademes, arriostres y
soportes de madera necesarios para completar y proteger excavaciones y obras estructurales existentes, asi
como para brindar seguridad al personal.

Todo arrostramiento se colocara de tal forma que pueda ser removido conforme las excavaciones se rellenen,
sin causar dafio al terreno excavado o sus aditamentos, ni dafios o hundimientos a taludes existentes. Todo
hueco causado por la remocién de cualquiera de los arriostres mencionados, se rellenard inmediatamente
con un material granular y serd compactado mediante apisonamiento o cualquier otro método aprobado por
el INSPECTOR.

RESTRICCION CARGA

LA EMPRESA debera cumplir con todas las restricciones sobre las cargas, en relacién con el acarreo de los
materiales y equipos, en las vias publicas, fuera de los limites del proyecto. Un permiso especial, no relevard
al Contratista de su responsabilidad por los dafios que este traslado de materiales Y equipo pudiesen
ocasionar.

CALIDAD Y USO DEL CONCRETO

CONDICIONES GENERALES

El concreto sera del tipo convencional con un peso especifico no mayor de 2 500kg/m?. La calidad del concreto
se determinara por su resistencia a los 28 dias de colado, la cual se denomina resistencia f'c. Todo el concreto
que se empleara en la construccion de las placas de fundacion, columnas, vigas, vigas de corona, mochetas
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coladas y otros elementos estructurales, debera tener una resistencia minima, f'c, de 210 kg/cm?. Esta
resistencia quedara a criterio y disefio de LA EMPRESA.

El control de la resistencia de las mezclas de concretos, sera efectuado mediante ensayos y pruebas de
laboratorios de muestras tomadas en el sitio a juicio del INSPECTOR, el costo estas pruebas correra a cargo de
LA EMPRESA.

En cualquier momento durante su preparacién o uso, los materiales podran ser inspeccionados y si como
consecuencia de ensayo o simple observacion se comprueba que no son los adecuados por no ser uniformes
o consistentes con las especificaciones técnicas o con la muestra aprobada.

El concreto estara constituido por una mezcla de cemento, agua, agregado fino (arena) y agregado grueso
(piedra); los materiales cumpliran con las especificaciones que se detallan més adelante. El disefio de la mezcla
se basara en la relacién agua — cemento, necesaria para obtener una mezcla plastica y manejable segun las
condiciones especificas de colocacion, de tal manera que se logre un concreto de durabilidad,
impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos y resistencia que se exigen para las
diversas estructuras, segtin las especificaciones y los detalles indicados en las laminas correspondientes. La
dosificacién se hara por volumen y se indicara en el disefio de la mezcla.

MEZCLA Y COLOCACION

EQUIPO

Todo el concreto colocado en la obra serd mezclado y transportado mecanicamente mediante camiones
hormigoneros o “chompipas”. De manera especifica se requiere concreto suministrado por alguna concretara
conocida y debidamente certificada en la produccién y transporte del concreto.

MEZCLADO
En ningtn caso se agregara, con posterioridad, mas agua al concreto que la provista durante el mezclado.

La capacidad y la velocidad del camién hormigonero o “chompipa” deben ajustarse estrictamente a las
recomendaciones del fabricante. No se permitira el mezclado excesivo del hormigén, que requiera de agua
adicional para mantener la consistencia.

La dosificacién de los ingredientes lo mismo que su calidad y la del concreto resultante, podran ser verificados
en el caso de los trabajos a juicio de la Contraparte Institucional.

VACIADO EN LA OBRA

Cuando se coloque concreto sobre tierra, esta estara limpia y himeda pero sin agua estancada en ella o
corriendo sobre la misma. No podra colocarse concreto sobre lodo o tierra porosa seca o rellenos que no
hayan sido compactados a la densidad requerida. En los casos que nos atafien en las presentes
especificaciones no se dejara caer concreto verticalmente desde una altura mayor a 1,20m; excepto cuando
la descarga se haga dentro de moldes de altura apreciable, como las de columnas, murosy similares, en cuyo
caso la altura libre de caida puede ser de 4,00m siempre y cuando se utilice un aditivo que evite la segregacion
de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla. En las columnas o muros para evitar
los huecos debidos a escurrimientos del concreto, se regulara la velocidad del vaciado de modo que se llene
méaximo 1,00m de altura del molde en media hora. La colocacion del concreto se efectuara en forma continua
en capas horizontales con un espesor no mayor a 45cm, hasta llegar a la junta indicada en los planos o la
aprobada por el INSPECTOR. La velocidad de colocacion sera tal que no permitird que las superficies de
concreto hayan endurecido cuando se coloque la siguiente capa, de manera que se evite la aparicion de grietas
en las juntas de construccién.
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VIBRADO DEL CONCRETO

Las vibradoras seran del tipo de inmersion de alta frecuencia y deberdn ser manejadas por obreros
capacitados.

El concreto no debe ser vibrado si ya han transcurrido mas de 10 minutos de haber sido colocado. El concreto
debe colocarse y vibrarse en capas no mayores de 30cm, de tal manera que permita al aire atrapado escapar
a la superficie sin dejar cavidades.

Los vibradores se introduciran lentamente y en posicion vertical o ligeramente inclinada. El tiempo de
vibracién dependera del tipo de hormigdn y de la potencia del vibrador, no obstante no debera de vibrarse la
mezcla durante mucho tiempo para evitar segregacion.

CURADO DEL CONCRETO

Inmediatamente después del colado, el hormigdn sera protegido de la accidn de la lluvia, corrientes de agua
o cualquier otro efecto que pueda dafarlo. Después de iniciada la fragua, el hormigdn se mantendra
constantemente humedo, por espacio de siete dias, ya sea por aspersidn mecanica o destacando
permanentemente una persona encargada de mojarlo con manguera en forma constante un minimo de ocho
horas.

ADITIVOS

Para asegurar la obtencidén de un concreto de primera calidad, en cuanto a resistencia, impermeabilidad,
acabado y sin defectos de colocacidn, el INSPECTOR, podran autorizar o recomendar el uso de aditivos
plastificantes, reductores de agua, retardadores de fragua o impermeabilizantes. Estos aditivos, seran de
calidad y marca reconocidas y deberan cumplir con las normas ASTM-C 494 y ser aplicados de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. La ficha técnica de dichos aditivos, debera ser suministrada por LA EMPRESA
al INSPECTOR, para la aprobacion final, previa a su adquisicién.

CEMENTO GRIS
CARACTERISTICAS

El cemento a utilizarse debera conformarse a las especificaciones ASTM Titulo C150M “Especificaciones para
cemento Portland Tipo I. Al sitio de la construccion debera llegar en sus envases originales y enteros, ser
completamente fresco y no mostrar evidencias de endurecimiento.

No se usara cemento sobrante de otras obras. El cemento deberd ser almacenado de tal manera que se
prevenga su deterioro o la intrusién de cualquier materia extrafio. El cemento deteriorado o que ha sido
contaminado no debera ser utilizado y por lo tanto se rechazara.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El cemento en sacos deberd almacenarse en la bodega o en un lugar a prueba de agua, previniendo la forma
de evitar la absorcion, preferiblemente sobre tarimas de madera de 15cm de altura sobre el nivel del terreno,
como minimo y apilado en estibas de 5 sacos como maximo.

ARENA
CARACTERISTICAS

La arena serd limpia y de primera calidad, conocida como “arena de tajo”, libre de materias organicas, tierra,
hojas y otras impurezas. Debera satisfacer los requisitos de la ASTM, serie C-33M ultima edicion.
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ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Depositar la arena el lugar de facil acceso para los obreros y evitar el contacto directo con el suelo. Colocar
un manteado sobre la arena con el fin de evitar su exposicién a condiciones de humedad, viento y lluvia, etc.

PIEDRA BRUTA
CARACTERISTICAS

Consistira en fragmentos de roca sin recubrimiento, no porosa, dura y gruesa, libre de polvo, grasa, aceite y
materias organicas. Todo el agregado grueso debera ser piedra quebrada de procedencia bien conocida tanto
para LA EMPRESA como para el INSPECTOR. El agregado grueso deberd cumplir con los requisitos de la ASTM,
serie C-33M, ultima edicidn.

ALMACENAMIENTO Y MANEIO

No se debe almacenar en contacto con el suelo para evitar que se contamine con materia organica y tierra.

AGUA

El agua para uso en la obra debera ser limpia y libre de materias dafiinas como aceites, acidos, materias
organicas y otro tipo de materias que reaccionen con los materiales que entran en la formacién del concreto
reduciendo su resistencia y durabilidad. Podra usarse el agua del servicio publico. Debera de cumplir con los
requisitos de la ASTM, serie C-1602M, ultima edicidn.

En general se tratara de usar agua potable tal y como la suministran las empresas de servicios publicos locales
para consumo humano; sin embargo aguas no potables podran ser usadas en el mezclado si se cumplen las
previsiones del Codigo ACI 318-2011.

FORMALETAS Y OBRA FALSA

Todos los encofrados o formaletas que se empleen en la construccidn deben ser de madera nueva, sana, bien
seca y cepillada, sin torceduras o reventaduras. También se podran utilizar formaletas tipo panel (metalicos,
plasticos, etc.).

Deben ajustarse a las dimensiones y forma de las secciones indicadas en los planos respetando las tolerancias
establecidas en la Seccidon 4.3 de ACI 301-10, y tener la rigidez y resistencia necesaria para evitar distorsiones
de los mismos a causa de la presion el concreto fresco o cargas vivas que puedan presentarse durante el
vaciado o fraguado del concreto.

En los elementos de hormigdn expuesto, la formaleta debera ser revestida con plywood.

No se permitira el empleo mezclado de paneles o formaletas nuevas y usadas en una misma superficie entre
juntas de construccion, segun las determine el INSPECTOR.

El disefio de la formaleta y obra falsa se presentard a aprobacidn de la Contraparte Institucional, es hecho por
LA EMPRESA, quien se responsabilizara por su calidad y seguridad.

LA EMPRESA puede usar la formaleta cuantas veces se lo permita el estado de la misma; sin embargo toda la
madera de formaleta debe ser reacondicionada antes de usarla de nuevo.

LA EMPRESA puede usar tipos de formaleta de otros materiales (metalicos, plasticos, etc.) que mejoren la
calidad general de la estructura de concreto, especialmente en el caso de elementos de concreto expuesto en
donde las formaletas deben producir superficies uniformes sin defectos ni torceduras aparentes. Todas las

aristas de concreto expuesto llevaran bisel de 2.0 cm.
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Si los encofrados aparecieran defectuosos, sucios o inseguros antes o durante el colado del concreto, el

INSPECTOR podran ordenar la paralizacion del trabajo hasta tanto no se hayan efectuado los cambios o
reparaciones pertinentes, a su entera satisfaccion.

En ningln caso se exime a LA EMPRESA de su completa responsabilidad en lo referente a las condiciones de
perfeccion, limpieza y seguridad que deben mantener las encofradas y la obra falsa.

En los fondos o costados de las formaletas deberan construirse compuertas desmontables colocadas de tal
forma que permitan la limpieza y lavado final antes del colado del concreto.

Se permitira el uso de sustancias que faciliten la remocién de formaletas siempre y cuando no afecten el
acabado del concreto ni la adherencia del repello.

En su aplicacién debera tenerse especial cuidado de no contaminar el acero de refuerzo ni la superficie de
juntas de concreto.
REMOCION DE FORMALETAS

El desencofrado o remocién de formaletas debe hacerse con cuidado evitando dafiar los elementos ya
colados, sin causar grietas ni desconchar la superficie o aristas del concreto. En ningun caso se permitira el
desencofrado de las diversas secciones con menos dias de vaciados de los indicados en |a tabla 2:

TABLA 2: Tiempo minimo de espera para desencofrado de elementos estructurales

OBRA TERMINADA TIEMPO
Mochetas y costados de vigas 2 dias
Columnas aisladas 3 dias
Vigas 14 dias
Marquesinas y voladizos 21 dias

Cuando en opinion del INSPECTOR o cuando las condiciones de trabajo lo justifiquen, la formaleta debe
permanecer en su sitio por mas tiempo, lo cual sera determinado oportunamente.

JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las juntas de construccion de la estructura no indicadas en los planos y que sean autorizadas por la
Contraparte Institucional a solicitud del Contratista, deberan ser verticales a disefio del Ingeniero Responsable
de la empresa contratista.

ACERO DE REFUERZO
CARACTERISTICAS

VARILLA

Las varillas de acero que se usen como refuerzo del concreto de la construccion deben cumplir con la norma
ASTM A-706. Se permite utilizar acero ASTM A-615 de Grado 40 como minimo pero se puede utilizar Grado
60, de acuerdo a lo que se indique en |os detalles constructivos de las [dminas respectivas.
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ALAMBRE

£l alambre liso debera tener un fy=3500 kg/cm? como minimo. Se debera revisar que no presente herrumbre.

TRASLAPES

Para los traslapes no se permite el traslape de refuerzo en las uniones de dos o mas elementos estructurales
diferentes. No se podra traslapar mas del 50% del refuerzo en una misma seccién de muro.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las varillas de refuerzo no deben almacenarse a la intemperie, ni quedar en contacto con el suelo. Deben de
guardarse en grupos marcados conforme al didmetro de cada varilla de modo que puedan identificarse
facilmente a la hora de usarse o de una inspeccion.

LA EMPRESA antes de armar la estructura, deberd limpiar con cepillo de cerdas de acero, todas las varillas de
refuerzo para quitarles el herrumbre y lavarlas con agua para remover cualquier materia o sustancia adherida.
SISTEMA DE DRENAIJE VERTICAL

El sistema de drenaje vertical serd uno tal que permita drenar cualquier flujo de agua que llegue hasta la

pantalla interna del muro, a la vez que impermeabilice dicha pantalla.

El sistema serd igual o superior al MacDrain FP, y se debera de cubrir toda la superficie interna de la pantalla
del muro. El sistema de drenaje vertical debe contar con una tuberia drenante perforada de 115 mm en vuelto
en una cama de lastre piedra cuarta de 40cm x 40cm a lo largo del muro y en la parte inferior de cada seccion
de este para que recoja las aguas y las saque al sistema pluvial externo existente. Para lo cual debe el oferente
indicar el tipo de drenaje que utilizara. En todo caso debe LA EMPRESA previo a los tramites de planos ante
el CFIA, revisar estar propuesta con la Contraparte Institucional. Se adjunta ficha técnica del sistema MacDrain

FP para que puedan tenerlo como referencia:
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El contratista deberd considerar que todos los drenajes estén dentro de area publica y debera desfogar las
aguas drenadas en area publica (colectores pluviales como cordones de cafio, cajas de registro, cunetas,
canales, etc.). Este geotextil no debera cortarse por ninglin motivo, debera ser uniforme y continuo.

COLINDANCIAS CON PROPIEDADES PRIVADAS

En el disefio del drenaje mencionado anteriormente se debe contemplar el uso de un geotextil que impida la
infiltracion de aguas a propiedades privadas colindantes y asi sumarle cualquier método de
impermeabilizacién adicional que considere necesario el disefiador.

Debera instalar botaguas de 18 pulgadas minimo o alguna obra similar, complementaria y funcional que
impida la infiltracién de aguas pluviales entre paredes (muro construido y pared colindante del vecino).

SISTEMA DE ESTABILIZACION CON VETIVER Y ZACATE EN CASO DE TALUD

En caso de existir taludes conformados posteriores a la construccion del muro de contencién, se debe sembrar
zacate San Agustin y vetiver segun lo indicado en esta seccion:

Para la implementacién de la estabilizacidn con vetiver se requiere del suministro de las plantas, la siembra
de las mismas y el mantenimiento por un afio de area sembrada.

Las plantas de Vetiver debe ser la variedad Chrysopogon zizaniodes con un sistema radicular que cumple
especificaciones de crecer de robusta hasta los 4 m de profundidad en 2 afios y tener una resistencia a la
tension promedio de 765 kg/cm?2.

Las plantas deben ser de almacigo o adobes y tener un periodo de adaptacion en el momento de la compra
de al menos 8 semanas, deben de ser de tamafio estandar (el proveedor no debe entregar unas mas grandes,
verdes y saludables que otras). Se usan 10 plantas por metro lineal dentro de cada barrera (o linea) y la
distancia entre barreras (tramo de superficie entre barreras) se calcula con base en un intervalo vertical = 1
metro.

La siembra y mantenimiento del vetiver y zacate deben incluir:
Colocacion de abono de preferencia organico a la hora de la siembra.

La siembra se debe de llevar a cabo de preferencia en invierno, caso contario se debera tener riego
permanente.

Para el zacate, se requiere del suministro de la grama y la siembra de la misma. Los taludes deberan tener una
inclinacion maxima de 45°. La planta estolonifera debe tener tallos procumbentes de 5 - 30 cm. con hojas lisas,
sin pelos y angostas, de coloracion verde oscura con una espiga de 4 a 15 cm de longitud. El contratista debera
contemplar el mantenimiento del zacate sembrado durante el tiempo del plazo de las obras y los préximos 3
meses después de haberse sembrado, principalmente el riego de este) lo anterior para garantizar que este
zacate si se adapte.

DESCRIPCION TECNICA DEL DISENO Y CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION (ITEM 1) Y MURETE
(iTEM 2) EN AREA PUBLICA DE URB. SANTA INES.

A continuacién se muestran los trabajos que se desean contratar y realizar en color rojo (muro de contencion)
y azul (murete):
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PAURC DE CONTENCION A CONSTRULR

MURETE A CONTRUIR

ITEM 1 — Muro de contencién:

El muro de contencién que se debe disefiar y construir (sefialado en color rojo en el croquis anterior) es de
concreto reforzado cumpliendo con los requerimientos generales y aspectos técnicos mencionados en estas
especificaciones. Este se debe construir en la pura colindancia del sector suroeste dentro del drea publica,
plano catastro H-426200-1981.

El muro debe tener al menos los 72.00 metros aproximadamente de largo. Este debe tener una altura minima
de 1.50m y maxima de 3.50m medidos desde el nivel de piso de la acera ubicada al costado oeste o piso
natural del area de parque al costado suroeste (Ver detalle en croguis anterior — es el muro en color rojo), sin
embargo, la altura adicional del nivel de desplante que quedara a disefio del contratista y seguin sus estudios
previos. Debera considerar las dimensiones minimas puestas en croquis adjunto para todos los elementos
(nivel de desplante, disefio de placa de fundacidn, entre otros elementos). La placa de fundacién podra ser
gradeada y variable como se proyecta en el croquis y por ende la pared igual puede ir en gradas reteniendo el
terreno. La placa deberd tener un ancho minimo de 0.60m en el murete (item 2) y 1.40m en el muro de
contencion (item 1) podra variar segun la seccion o disefiador.

Los 72m de este muro se puede dividir de la siguiente manera para efectos de cotizacion:

Seccion 1y 2: Longitud 47m con altura de 3.50m minimo.

BECCion No 2]
FEPRRSII (> it LD 10 m
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Seccién 3: Longitud 15m con altura de 1.50m minimo.

Seccion 4: Longitud 10m con altura minima de 2.00m.

Todo el refuerzo del muro de contencién serd en varillas segun el disefio del profesional y |a varilla debera ser

no menor de grado 40. Sin embargo, deberd cumplir con los diametros de varilla minimos indicados a
continuacion:

e Acero Vertical: N°5 @ 20cm

e Acero Horizontal: N°5 @ 20cm

e Aros:N°4 @ 20cm en vigay @15cm en placa

e Bastones: N°6 @ 15cm

e Ganchos: N° 3 @30cm en pared y N° 5 en placa @ 15cm

e Aletones: Varillas N° 5 horizontal y vertical @20cm. Estos deberan disefiarse en los extremos del
muro como minimo. La cantidad de aletones quedara a disefio del contratista. La idea de los aletones
es darle estabilidad al muro y evitar socavacion del talud en los extremos.
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El disefiador debe cumplir con los requisitos minimos mencionados en estas especificaciones y croquis
aportado, sin embargo, quedara a criterio de él considerar refuerzos adicionales o de mayores propiedades,
caracteristicas y dimensiones (Vigas, columnas, fundaciones, acero transversal y longitudinal, drenajes, entre
otros).

Este muro debe tener un geotextil similar al mencionado en la seccién de sistema de drenaje vertical los
requerimientos generales. El sistema de drenaje vertical serd uno tal que permita drenar cualquier flujo de
agua que llegue hasta la pantalla interna del muro, a la vez que impermeabilice dicha pantalla. Igual o similar
al mencionado en esa seccién. Ademas el contratista podra disefiar a criterio de experto algo adicional al
drenaje vertical que sea de importancia para que el drenaje funcione efectivamente. Todas las aguas drenadas
deberan desfogar en el corddn de cafio o sistema colector ubicado al frente de la propiedad municipal. Ver
seccion de drenajes.

Todo el concreto colocado en la obra serd mezclado y transportado mecénicamente mediante camiones auto
mezcladores o “chompipas”. De manera especifica se requiere concreto suministrado por alguna concretara
conocida y debidamente certificada en la produccién y transporte del concreto. Es importante indicar que
debe el oferente tener en cuenta a la hora de realizar el colado, la utilizacién de un sistema de bomba
telescopica para el sitio del muro. Minimo resistencia 210kg/cm? para cualquier elemento estructural.

Se coordina con LA MUNICIPALIDAD, la delimitacion para la construccion del muro, por medio del Topografo
Municipal.

Una vez que el muro se encuentre terminado se realizara el relleno y su compactacién respectiva.

Se debe construir una cuneta en concreto prefabricado de minimo 20cm de didmetro para recolectar las aguas
pluviales que desfoguen sobre el drea publica, ademds debera construir siete cajas de registro a lo largo del
muro de contencidn, una a cada 10m, estas seran de 30cm x 30cmx 30cm en concreto de la misma resistencia
y no llevaran parrillas, pero se les debera colocar un bajante en tubo PVC de 4” cédula 40 minimo debidamente
canalizado (con todos sus accesorios, juntas, codos necesarios, etc.) hasta el cordén de cafio existente. Se
debe tener claro las pendientes y determinar el punto mas bajo para conectar la salida de estas aguas al
corddn de cafio.

LA EMPRESA debe considerar al menos las pruebas de laboratorio mencionadas en la seccién
correspondiente, pruebas del concreto, compactacién de suelos y rellenos. Ademas, cualquier otra prueba
que considere importante y necesaria con el fin de garantizar los trabajos. Esto segtin lo indicado en los
requerimientos generales referentes al control de calidad.

Es responsabilidad del contratista rectificar medidas y condiciones en sitio, estudios preliminares.

El disefiador debe respetar los requerimientos, pardmetros y medidas minimas indicadas en estas
especificaciones. Sin embargo, todo se basara en el disefio final que realice LA EMPRESA.

Al finalizar se deben conformar los taludes con dngulos a 45° uniformes para sembrarles zacate y vetiver,
segln indique el inspector.

TEM 2 - Murete:

El murete seré de contencién por lo que igualmente se deberd disefiar y construir (sefialado en color azul en
el croquis anterior), sera de concreto reforzado cumpliendo con los requerimientos generales y aspectos
técnicos mencionados en estas especificaciones. El murete se construird en el talud de la colindancia oeste de
Urb. Santa Inés. Este deberd estar construido a 1.50m retirado el espaldén del cordén de cafio ya que
posteriormente el municipio construira una acera con ese ancho libre.
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El murete se desea construir desde el vértice del muro existente hasta la esquina suroeste de Urb. Santa Inés.
Debera tener al menos 97.00 metros aproximadamente de largo. Este debera tener una altura minima de
1.00m medidos desde la parte superior del espalddn del cordén de cafio (esto porque ese nivel sera el que
tendra la futura acera a construir por el municipio), sin embargo, la altura adicional del nivel de desplante que
guedara a disefio del contratista y segtin sus estudios previos. Sin embargo, debera considerar las dimensiones
minimas puestas en croquis adjunto para todos los elementos (nivel de desplante, disefio de placa de
fundacién, entre otros elementos). La placa de fundacion podra ser gradeada y variable como se proyecta en
el croquis y por ende la pared igual puede ir en gradas reteniendo el terreno. La placa deberd tener un ancho
minimo de 0.60m en el murete (item 2) y 1.40m en el muro de contencidn (item 1) podra variar segun la
seccion o disefiador.

Todo el refuerzo del muro de contencion sera en varillas segun el disefio del profesional y la varilla debera ser
no menor de grado 40. Sin embargo, deberd cumplir con los diametros de varilla minimos indicados a
continuacion:

e Acero Vertical: N°5 @ 20cm

e Acero Horizontal: N°5 @ 20cm

e Aros: N°4 @ 20cm en vigay @15cm en placa

e Bastones: N° 6 @ 15cm

e  Ganchos: N° 3 @30cm en pared y N° 5 en placa @ 15cm

e Aletones: Varillas N° 5 horizontal y vertical @20cm. Estos deberan disefiarse en los extremos del
muro como minimo. La cantidad de aletones quedara a disefio del contratista. La idea de los aletones
es darle estabilidad al muro y evitar socavacion del talud en los extremos.

El disefiador debe cumplir con los requisitos minimos mencionados en estas especificaciones y croquis
aportado, sin embargo, quedara a criterio de él considerar refuerzos adicionales o de mayores propiedades,
caracteristicas y dimensiones (Vigas, columnas, fundaciones, acero transversal y longitudinal, drenajes, entre

otros).

Este murete debe tener un geotextil similar al mencionado en la seccion de sistema de drenaje vertical los
requerimientos generales. El sistema de drenaje vertical sera uno tal que permita drenar cualquier flujo de
agua gue llegue hasta la pantalla interna del muro, a la vez que impermeabilice dicha pantalla. Igual o similar
al mencionado en esa seccion. Ademas el contratista podra disefiar a criterio de experto algo adicional al
drenaje vertical que sea de importancia para que el drenaje funcione efectivamente. Todas las aguas drenadas

deberan desfogar en el corddn de cafio o sistema colector ubicado al frente de la propiedad municipal.

Todo el concreto colocado en la obra sera mezclado y transportado mecdnicamente mediante camiones auto
mezcladores o “chompipas”. De manera especifica se requiere concreto suministrado por alguna concretara
conocida y debidamente certificada en la produccién y transporte del concreto. Es importante indicar que
debe LA EMPRESA tener en cuenta a la hora de realizar el colado, la utilizacién de un sistema de bomba

telescopica para el sitio del muro. Minimo resistencia 210kg/cm? para cualquier elemento estructural.
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Se coordinara con LA MUNICIPALIDAD, la delimitacion para la construccién del muro, por medio del

Topografo Municipal.
Una vez que el muro se encuentre terminado se realizard el relleno y su compactacion respectiva.

Se debera construir una cuneta en concreto prefabricado de minimo 20cm de didmetro para recolectar las
aguas pluviales que desfoguen sobre el area pulblica, ademas deberd construir siete cajas de registro a lo largo
del muro de contencién, una a cada 10m, estas seran de 30cm x 30cmx 30cm en concreto de la misma
resistencia y no llevardn parrillas, pero se les deberd colocar un bajante en tubo PVC de 4” minimo
debidamente canalizado hasta el corddn de cafio existente. Se debe tener claro las pendientes y determinar

el punto mas bajo para conectar la salida de estas aguas al corddn de cafio.

El contratista deberd considerar al menos las pruebas de laboratorio mencionadas en la seccion
correspondiente, pruebas del concreto, compactacion de suelos y rellenos. Ademas, cualquier otra prueba
gue considere importante y necesaria con el fin de garantizar los trabajos. Esto segun lo indicado en los

requerimientos generales referentes al control de calidad.
Es responsabilidad del contratista rectificar medidas y condiciones en sitio, estudios preliminares.

El disefiador deberd respetar los requerimientos, parametros y medidas minimas indicadas en estas

especificaciones. Sin embargo, todo se basara en el disefio final que realice la empresa contratista.

Al finalizar se deben conformar los taludes con dngulos a 45° uniformes para sembrarles zacate y vetiver,

segun indique el inspector.

CLAUSULA TERCERA: De las Obligaciones de LA EMPRESA, para lo cual debe cumplir con las siguientes

funciones y obligaciones y se compromete:

1. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1.1 LA EMPRESA debe tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar dafios a infraestructura
existente, terceras personas y la integridad fisica de los trabajadores y demas personas involucradas en el
proyecto

1.2 LA EMPRESA tiene la obligacidn de entregar, ejecutar, completar y garantizar las obras contratadas
objeto de esta contratacion, por su propia cuenta y riesgo.

1.3 LA MUNICIPALIDAD no es responsable por el deterioro, pérdida o sustraccién del cualquier
instrumento utilizado por el contratista en el desempefio de sus funciones.

1.4 LA EMPRESA tiene la obligacion de respetar junto con su personal, todas las medidas y reglas de

seguridad que rijan dentro de LA MUNICIPALIDAD. Asimismo, LA EMPRESA proporciona el equipo de
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seguridad necesario a su personal, quedando LA MUNICIPALIDAD exenta de esta obligacion.

1.5 LA EMPRESA es responsable de cualquier riesgo laboral, asi como dafios en la persona o en las cosas
que se produzcan por el trabajo realizado. Por lo anterior LA EMPRESA debe adquirir la correspondiente pdliza
de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que debe incluir y reportar en la planilla de la C.C.S.S. la mano de obra
contratada. Por consiguiente, es obligacion de LA EMPRESA hacerle frente a las responsabilidades
provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patranales, de las relaciones civiles y penales y de cualquier
indole que se suscriben y originen entre LA EMPRESA y sus trabajadores.

1.6 LA EMPRESA garantiza a LA MUNICIPALIDAD con el cumplimiento de todo tipo de seguros, pago de
planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, libera a LA MUNICIPALIDAD de todo tipo de
responsabilidad patrimonial, asi como de toda responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este
concepto durante la ejecucion del trabajo.

1.7 LA EMPRESA debe responder ante LA MUNICIPALIDAD de la conducta de su personal. LA
MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de solicitar el cambio de personal en casos calificados.

1.8 LA EMPRESA debe velar por el cuido a personas o propiedades vecinas o vinculantes con el proyecto
y serd enteramente responsable ante demandas o reclamos derivados de tales dafos.

1.9 El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. LA EMPRESA debe ser el responsable del manejo
y disposicién de los desechos y basura que se genere al final de la obra.

1.10 LA EMPRESA mantendra, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la obray
trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

1.11 LA EMPRESA suministra todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes,
energia, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos de construccién y para la debida terminacién de las obras y detalles indicados en planos o
especificaciones técnicas.

1.12 LA EMPRESA debe tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar dafios a terceras personas,
propiedades y la integridad fisica de los trabajadores y demas personas involucradas en el proyecto.

1.13 LA EMPRESA debe cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en
Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y codigos de edificacién aplicables en
Seguridad.

1.14 Es obligacion de LA EMPRESA colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25
trabajadores o fraccion, no se permite la utilizacion de letrinas excavadoras.

1.15 LA EMPRESA debe realizar la limpieza final del drea de trabajo, para lo cual debera eliminar todo el

material de escombro generado y disponerlo en sitios destinados para este fin.
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2. RECIBO DE LA OBRA Y FINIQUITO

Una vez concluida la obra, LA EMPRESA dard aviso a LA MUNICIPALIDAD para que establezca fecha y hora
para la recepcién.

De esta recepcion, que tendrd el carécter de provisional, se levantara un acta que suscribiran la Directora de
Inversidn Publica sefiora Lorelly Marin Mena o el funcionario designado por estd y LA EMPRESA, en donde se
consignaran todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena
satisfaccion de LA MUNICIPALIDAD, si se hace bajo protesta o si dada la gravedad vy trascendencia del
incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. Se entendera posible la recepcién provisional siempre
y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalizacion, faltando solamente pequefios detalles
de acabado o la correccidn de defectos menores, que deberdn consigharse en el acta, para que la obra quede
totalmente ajustada a los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las modificaciones aprobadas.
Cuando surgiere discrepancia entre LA MUNICIPALIDAD y LA EMPRESA sobre el cumplimiento de los términos
contractuales o sobre las condiciones de la obra, LA MUNICIPALIDAD podra recibirla bajo protesta, y asi se
consignara en el acta respectiva.

La recepcion definitiva de la obra no exime de responsabilidad de LA EMPRESA por incumplimientos o vicios
ocultos de la obra.

Del Finiquito. Las partes se encuentran facultadas para acordar la suscripcién del finiquito del contrato, el cual
podrd realizarse dentro del afio siguiente a la recepcién definitiva de la obra y con el detalle que estimen
conveniente.

No podrdn realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, toda vez que este
acuerdo impide reclamos futuros, con excepcién de la responsabilidad por vicios ocultos de la obra.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de la obra contratada es de DIECISEIS

SEMANAS (16) con LA EMPRESA. A partir de notificada la orden de inicio por parte del Ing. Rodolfo Rothe

Cordero Ingeniero de Proyectos de Inversién Publica o el funcionario designado por esté a LA EMPRESA,

una vez recibida aprobacidon interna de la Direccién de Asesoria v Gestién Juridica.

Si existieran circunstancias no determinadas y/o establecidas en el presente Contrato y Cartel, gue conlleve
aretrasos en la entrega de los bienes, LA EMPRESA debe informarlo a LA MUNICIPALIDAD de forma inmediata
a partir del conocimiento del hecho que provocara el retraso por escrito y detallar las causas de tales demoras,

para ser evaluadas por LA MUNICIPALIDAD, para determinar si justifica o no el retraso.

En caso de incumplimiento por parte de LA EMPRESA, da derecho a LA MUNICIPALIDAD a rescindir el contrato

sin responsabilidad alguna y da derecho a cobrar los dafios y perjuicios que tal incumplimiento causare.

28



)

2

. HEREDIA

44
x
33

De |a fiscalizacién de este contrato. La efectiva fiscalizacién de los bienes contratados es efectuada por parte

del Ing. Rodolfo Rothe Cordero Ingeniero de Proyectos de Inversion Publica o el funcionario designado por
esteé.

LA EMPRESA coordina todo lo referente a esta contratacién con el Ing. Rodolfo Rothe Cordero Ingeniero de
Proyectos de Inversién Publica o el funcionario designado por esté.

CLAUSULA QUINTA: el precio de la contratacién y la forma de pago. El monto total de este contrato es de
TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO COLONES
EXACTOS (¢36.965.188.00), los cuales se cancelaran de la siguiente forma:

La forma de pago es parcial, en el desglose de 3 pagos del 20% y un cuarto contra entrega del 40% restante,

de acuerdo al cronograma de actividades presentado por LA EMPRESA

Cada pago a efectuar debe contar con el visto bueno del Ing. Rodolfo Rothe Cordero Ingeniero de Proyectos
de Inversién Publica o el funcionario designado por esté, quien envia su aprobacién en forma escrita al
Departamento de Proveeduria, junto a la copia de color de la factura comercial, confeccionada de
conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributacion Directa.

Por cada avance de obra LA EMPRESA debe presentar un “Informe de Avance de Obra”, en el cual debe incluir

el cumplimiento del plan de trabajo (cronograma de actividades).

La Proveeduria Municipal ordenara el pago parcial a LA EMPRESA, previo informe en que se indigue que se
ha recibido a entera satisfaccién el objeto contratado dentro del marco de lo pactado en el Contrato, por parte
de LA MUNICIPALIDAD. El pago se realiza dos semanas posteriores a la fecha del tramite correspondiente.

Los dias de tramite son los lunes de cada semana.

LA EMPRESA debe aportar para la respectiva cancelacién los siguientes documentos:
Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributacion

Directa.

Certificacidn de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en la cual se haga constar, gue se encuentra
al dia en el pago de sus cuotas obrero patronales, esto para cumplir con la Ley de Proteccién al Trabajador

N0.7893, la cual reforma el numeral 74 de la Ley Organica de la Caja Costarricense del Seguro.

LA MUNICIPALIDAD realiza el pago mediante transferencia bancaria, por lo cual LA EMPRESA debe aportar la
cuenta cliente del banco. LA MUNICIPALIDAD como agente recaudador, deducird el dos por ciento (2%) del

monto facturado correspondiente al impuesto de renta.

29



P 5]

W HEREDIA

R

CLAUSULA SEXTA: CESION DE PAGO

Las facturas que se tramiten deben venir acompafiadas del siguiente formato:

TRAMITE DE FACTURAS

Yo portador de la cedula N° hago constar que la factura N° se
encuentra de la siguiente manera:

() No cedida

() Cedida a

Lo anterior para el tramite de pago correspondiente

Firma
Indicar nimero de cuenta cliente y corriente para gestionar el tramite de pago de la factura antes indicada. (En caso de que la
factura sea en dolares utilizar cuenta en ddlares)

Numero de Cuenta Cliente del Banco

Numero de Cuenta Corriente del Banco

El trémite de cesion de las facturas debe atender las disposiciones del articulo 36 del Reglamento a Ley de
Contratacién Administrativa y ademds, las siguientes directrices:

LA EMPRESA tiene la obligacion de informar a LA MUNICIPALIDAD que va a ceder o cedid, facturas a favor de
un tercero; dicha comunicacién se haré ante la unidad solicitante del bien/o servicio quien les otorgarad el visto
bueno y posterior tramite de pago de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones pactadas.

En caso de que la factura no sea admitida para su trdmite de pago, sera devuelta por parte de la unidad
solicitante del bien /o servicio responsable por escrito a LA EMPRESA, con copia a la Proveeduria Municipal.
LA EMPRESA debe tomar en consideracién que la aprobacién del tramite de pago de las facturas a ceder o
cedidas, se realizara tinicamente cuando obtenga el visto bueno por parte de la unidad solicitante del bien Jo
servicio responsable.

LA EMPRESA debe presentar ante la Proveeduria Municipal el contrato de cesidn de la factura junto con una
copia de la factura cedida, |a cual debe ser la misma indicada en el contrato de cesién de pago.

El pago de factura serd incluido en la némina que corresponda y tardara aproximadamente una semana para
hacerlo efectivo mediante transferencia electrénica.

Quedando bajo responsabilidad de LA EMPRESA aquellas facturas cedidas y que no fueron comunicadas
debidamente a LA MUNICIPALIDAD.

Procedimiento para la recepcién de pago total del contrato

Para la cesion de derechos y obligaciones del presente contrato debe atender las disposiciones de los articulos

36 de la Ley de Contratacién Administrativa y 209 de su reglamento, asi como las siguientes directrices:
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LA EMPRESA debe informar a LA MUNICIPALIDAD que cedié los derechos y obligaciones del pago total del
contrato, ante la Proveeduria Municipal, antes de presentar facturas para el tramite de pago gue se emitan
sobre el contrato de cesién de pagos.

En caso de que no se informe adecuadamente y oportunamente a LA MUNICIPALIDAD de la cesién total del
pago del contrato, LA EMPRESA es responsable directo de las consecuencias de dicha omisién.

El pago de las facturas que correspondan a una cesién total del contrato se hara siguiendo las mismas
condiciones establecidas en el anterior procedimiento para la recepcién de facturas cedidas.

CLAUSULA SETIMA: REAJUSTE DE PRECIOS: Para efectos de posibles incrementos en el precio del objeto del
contrato, se utilizara la formula de reajuste de precio autorizada por la Contraloria General de la Republica
que a continuacion se detalla. Para poder reajustar los precios es necesario que se indique el desglose de los

costos.

El oferente junto con la oferta deberd presentar el desglose de la estructura del precio, junto con un
presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, para cada uno de los items a

ofertar en virtud del articulo 26 del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa.

En caso de ofertar en délares, la férmula de reajuste de precios aqui presente no aplica.

PV=MAT+ MO +GA+ U

MAT = MATERIALES DIRECTQOS
MO = MANO OBRA DIRECTA

GA = GASTOS ADMINISTRATIVOS

U = UTILIDAD

Py = Pe| MO[ 9™\ [ 2 ), guf IGAlE.
iIMOtc itc iGAtc

sl ¥

Donde:

Pv = Precio variado.

Pc= Precio de cotizacion.

MO = Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotizacién.
GA= Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotizacion.
I= Porcentaje de costo por insumos.

U= Porcentaje de utilidad del precio de cotizacion.
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i MO tm = indice de variacién de precio de la mano de obra en el momento considerado de facturacion.
i MOtc = indice de variacién de precio de la mano de obra en el momento de la presentacién de la
oferta.

i GAtg = [ndice de variacién de costo de gastos administrativos en el momento de facturacion
i GAtc = [ndice de variacién de costo de gastos administrativos en el momento presentacion de la oferta.
IItf= indice de variacién de precios por insumas para el mes de facturacion
Iltc=  Indice de variacién de precios por insumos para el mes de presentacion de la oferta.
Se utilizaran los indices oficiales publicados para el Banco Central de Costa Rica de la siguiente manera:
a. Mano de obra: ISMN Construccion
b. Gastos Administrativos: IPC Bienes y Servicios Diversos

c. Materiales Directos: indice de Precios CO3 por grupos del INEC de acuerdo al detalle presentado por
el oferente.

El oferente junto con la oferta debera presentar el desglose de la estructura del precio, ésta para efectos de
un eventual reajuste de precios unitarios, ademas debera presentar un presupuesto detallado y completo con
todos los elementos y actividades que lo componen, en virtud del articulo 26 del Reglamento a la Ley de

Contratacion Administrativa.

RUBRO TOTAL

MATERIALES

MANO OBRA Y CARGAS SOCIALES

OTROS GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS (TRAMITES CFIA
Y OTROS COSTOS)

SUB TOTOAL

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL

La ausencia del presupuesto detallado de actividades y desglose del precio aqui solicitado podria convertir la
oferta como inelegible en caso de comprobarse cierta ventaja indebida para efectos de subsanacién, en virtud

del articulo 26 del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa.
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En caso de ofertar en otra moneda distinta a colones costarricenses, la férmula de reajuste de precios no
procede, sin embargo, si debe cumplir con el presupuesto detallado de actividades y desglose del precio

ofertado

CLAUSULA OCTAVA: De la relacién laboral: Entre LA MUNICIPALIDAD Y LA EMPRESA no se crea ninguna
relacién de tipo laboral, por lo cual todo lo concerniente a riesgos del trabajo y seguros corre por cuenta y
riesgo de LA EMPRESA. Quedando relevada LA MUNICIPALIDAD de cualquier tipo de responsabilidad sea esta

civil, penal o laboral y ante terceros, por este concepto durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA NOVENA: De la recision del contrato: LA MUNICIPALIDAD esté facultada para rescindir el presente
contrato, por razones de interés publico, caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas o mutuo
acuerdo atendiendo siempre a lo establecido por la Ley de Contratacion Administrativa, para estos casos.
CLAUSULA DECIMA: Normativa supletoria. Para cualquier aspecto no contemplado en este contrato sé deben
atender las especificaciones ofertadas por LA EMPRESA, y en tltima instancia a la normativa y principios que
regulan la Contratacion Administrativa.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Para efectos del pago de especies fiscales se valora este contrato en la suma
de TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO COLONES
EXACTOS (¢36.965.188.00), corriendo por cuenta del LA EMPRESA, el pago de las especies fiscales por un
monto de NOVENTA Y TRES MIL COLONES EXACTOS (¢93.000,00).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: LA EMPRESA deposité en la Tesoreria Municipal, una Garantia de
Cumplimiento por un monto de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL COLONES EXACTOS (¢3.700.000,00), con
una vigencia hasta el dia 15 de setiembre del 2019 (Art. 45 Reglamento de la Ley de Contratacion

Administrativa).

La garantia de cumplimiento se ejecutara, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a
LA MUNICIPALIDAD por incumplimiento total a las obligaciones establecidas en el Contrato, segun el articulo

41 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.

2, GARANTIA DE LA OBRA: LA EMPRESA da una garantia de un afio, tanto del material utilizado como
del trabajo realizado. Debe durante el periodo de garantia corregirse por cuenta de LA EMPRESA v sin costo

adicional para la Institucion.

LA EMPRESA debe garantiza la disponibilidad y atencién inmediata para atender las emergencias que se le

presenten por escrito o por llamadas telefdnicas.
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La misma comienza a regir a partir de la fecha en que LA MUNICIPALIDAD dé por aceptada a satisfaccidn la

obra.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: SALUD OCUPACIONAL

Objetivo: Establecer los estandares que deben cumplir las empresas contratistas y subcontratistas en materia
de cumplimiento normativo, prevencién de riesgos, preservacién y proteccién del medio ambiente durante el

periodo que ofrezcan un servicio a LA MUNICIPALIDAD.
LA EMPRESA se obliga a:

Que en todo momento tome las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a

terceros. LA EMPRESA debe instruir a su personal en los procedimientos de trabajo de manera segura.

Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro, que proteja a su personal, al personal de LA
MUNICIPALIDAD y a terceros, de cualquier peligro asociado con el trabajo que se estd realizando

resguardando todas las instalaciones de LA MUNICIPALIDAD.

Prevenir efectos dafiinos para el medio ambiente, actuando siempre de conformidad con la legislacién

nacional y las normas sobre seguridad laboral.

Informar oportunamente al director de proyecto o representante de LA MUNICIPALIDAD de cualquier riesgo

o peligro que se encuentre en las instalaciones donde se desarrolla el proyecto.

LA EMPRESA debe dar estricto cumplimiento a la legislacion vigente sobre Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, asi como a las disposiciones administrativas y reglamentarias de LA MUNICIPALIDAD v a las
instrucciones escritas o verbales para corregir actos inseguros que puedan desencadenar en un accidente que

perjudigue a los trabajadores de la obra, funcionarios municipales y/o terceros.

LA MUNICIPALIDAD de acuerdo con la Ley, tiene la obligacién de proporcionar a todo el personal a su cargo,
equipos de proteccion y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo de dafios por efectos mecanicos,
contaminantes, ambientales y climaticos relacionados con los servicios. Ademds, debe controlar el uso

correcto del equipo de proteccidn personal asi como garantizar la calidad del mismo.

Acordar previamente con el director del proyecto y/o la Unidad de Salud Ocupacional, la restriccién de paso
de personas en el drea en la que se van a desarrollar los trabajos. Si el drea de obras afecta un espacio de

funcionamiento permanente, éste se debera desalojar temporalmente mientras dure la intervencion.
Delimitar y sefializar el drea de restriccién de paso o permanencia mediante vallas o cintas de seguridad.

Toda drea en la gue se ejecuten trabajos de: excavacién o zanjeo, tendido de ductos, descarga, estiba,
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manipulacién y montaje de materiales, acarreo de materiales de construccién, trabajos de soldadura y
movimiento de vehiculos, son considerados Zona Temporalmente Restringida, con restriccion absoluta de
paso y permanencia por parte de terceros. Deben contar con un rétulo visible que indigque precaucién o con

cinta protectora perimetral en sefial de peligro.

Cuando se ejecuten trabajos en estructura metélica u otros a una altura mayor de los 2,50 m los trabajadores

deben utilizar arneses y lineas de vida que garanticen su seguridad. .

Cuando han finalizado las tareas en una zona restringida, su devolucion al uso normal debe ser comunicada

al responsable o encargado del establecimiento.
Instruir al personal bajo su dependencia de la aplicacién y control de cumplimiento de esta clausula.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SANCIONES:
1. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL PLAZO DE ENTREGA CLAUSULA PENAL

Las sanciones o multas por incumplimientos especificos del contrato se aplicaran al servicio contratado segun

se indican a continuacion:

a incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato

LA EMPRESA debe pagar por concepto el valor de ¢750.000 (monto estimado del costo del debido proceso)

Para el caso de la sancién, se ha establecido su monta utilizando como parametro el costo por hora que paga

LA MUNICIPALIDAD a LA EMPRESA en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sancion.

El pago de las multas se cobra reteniendo su equivalente de la facturacion mensual que deba cancelarsele a
LA EMPRESA, segtn lo que sea reportado por el Ing. Rodolfo Rothe Cordero Ingeniero de Proyectos de
Inversién Publica o el funcionario designado por esté, debidamente acreditada para tal fin, y su valor se

retendra de la facturacion en tramite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.
2. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposicién de cualquier sancion del item mencionado, se realiza una prevencién a LA EMPRESA
para la correccion inmediata de la falta, en un plazo maximo de 24 (veinticuatro) horas naturales pasado el

cual se aplica obligatoriamente la sancion si el incumplimiento no ha sido corregido.
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3. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO MULTAS

Las sanciones o multas por incumplimientos especificos del contrato se aplican al servicio segtin se indican a

continuacién:

a. No presentacién o atrasos en la presentacién del programa de trabajo (original y/o corregido) Yy sus
actualizaciones, respecto al tiempo establecido por la unidad supervisora durante la ejecucion

contractual.
b. Presentacién incompleta del programa de trabajo
c. Inicio tardio de actividades respecto a la “orden de inicio” emitida (para disefio y construccién).

d. Atrasos en la ejecucién de los trabajos objeto de esta contratacién, respecto a lo indicado en el

programa de trabajo aprobado y vigente.
e. Atraso en la conclusidn de la correccidn de defectos

f.  Suspensién injustificada de actividades del proyecto de conformidad con el programa de trabajo

aprobado y vigente.
g. No cumplimiento de visitas al sitio de obra del Director Técnico (i)

h. Incumplimiento de medidas de controles ambientales, control de calidad y faltas a la seguridad e

higiene laboral (salud ocupacional).

i. LA EMPRESA o su personal no se presentan a las reuniones de coordinacidn establecidas por la

Contraparte Institucional.

j- Atrasosy no colocacion del sefialamiento preventivo o dispositivos de seguridad con relacién al plan

de manejo de transito de seguridad vial aprobado.
k. Atrasos o la no realizacién de la limpieza parcial o final, del sitio y sus alrededores.

4, SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO

Se aplica una multa correspondiente al valor de ¢200.000 por cada dia de atraso, hasta un maximo de cinco
dias, no pudiendo acumular LA EMPRESA mas de 2 (dos) faltas por mes de la lista mencionada anteriormente,
ni tampoco superar los cinco dias indicados pues en tal caso se considera un incumplimiento del contrato por
parte de LA EMPRESA y LA MUNICIPALIDAD est4 facultada para resolver unilateralmente el contrato de

conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Contratacién Administrativa.
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El pago de las multas se cobrara reteniendo su equivalente de la facturacién mensual que deba cancelarsele
a LA EMPRESA, segun lo que sea reportado por el Ing. Rodolfo Rothe Cordero Ingeniero de Proyectos de
Inversion Publica o el funcionario designado por esté, gue la Municipalidad acredito debidamente para tal fin,

y su valor se retendra de la facturacién en trémite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.

5. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposicién de cualquier sancidén de Los ftems mencionados, se realiza una prevencién a LA
EMPRESA para la correccién inmediata de la falta, en un plazo maximo de 24 (veinticuatro) horas naturales

pasado el cual se aplica obligatoriamente la sancién si el incumplimiento no ha sido corregido.

Para cualquier deficiencia técnica que impida la prestacién del servicio de acuerdo a lo pactado, o cualquier
incumplimiento de las leyes y reglamentos costarricenses que no estén contempladas en las cldusulas
anteriores y que sean detectadas por LA MUNICIPALIDAD en la ejecucién del contrato, se previene a LA
EMPRESA para su inmediata correccién, pudiéndose otorgar hasta un maximo de tiempo de 1 (un) mes para
gue se efectlien las modificaciones necesarias. Caso contrario, verificado que persiste el incumplimiento, LA

MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA:
El incumplimiento de cualquiera de las clausulas aqui estipuladas por parte de LA EMPRESA vy atribuible a su
responsabilidad, dara derecho a LA MUNICIPALIDAD a la resolucién del contrato y proceder de conformidad

con los articulos 204 y 205 de su Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa.

LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato en cuanto ocurra alguna de las siguientes causas, sin perjuicio

de las responsabilidades civiles y penales que correspondan:

i.  Por transferencia o cesi6n total o parcial del presente contrato por parte de LA EMPRESA, sin la
correspondiente autorizacidn escrita de LA MUNICIPALIDAD.
ii. Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualquier circunstancia
de incapacidad de LA EMPRESA.
iii. Por deficiencias graves y faltas reiteradas que afecten fundamentalmente el normal desarrollo
del servicio contratado.
iv. Por incumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas que este contrato y el cartel

solicito.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: Del Respaldo del Procedimiento de Contratacion. Este procedimiento se verifica
al amparo de la Ley de Contratacién Administrativa y su Reglamento. El precio pactado en este contrato es el
mas adecuado para los intereses del Municipio, en virtud del tipo de contratacion, pues asi consta en el
procedimiento que respalda el mismo. HACEMOS CONSTAR que este contrato se otorga en dos tantos, ambos
de igual y del mismo valor juridico, en fe de lo anterior, leido lo escrito lo encontramos conforme y firmamos.

EN LA CIUDAD DE HEREDIA A LAS ONCE HORAS DEL VEINTITRES DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.
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