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CONTRATO NUMERO 02-2020 /LA-000036-01/2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA GIMNASIO ESC. SAN FRANCISCO DE
HEREDIA
LA EMPRESA
CONSTRUCTORA SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI S.A.
Y
LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Entre nosotros, JOSE MANUEL ULATE AVENDANO, mayor, divorciado una vez, Alcalde Municipal, cédula de
identidad nimero nueve - cero cuarenta y nueve —cero trescientos setenta y seis, vecino de Mercedes Norte
de Heredia, doscientos metros oeste de Templo Catdlico, Méster en Administracién de Negocios, actuando
en mi condicién de Alcalde Municipal, declarado electo como Alcalde del Cantdn de Heredia, segtin Resolucidén
No. 1311-E11-2016 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil
dieciséis, juramentado en Sesién Ordinaria Solemne N° 01-2016, del dia primero de mayo de 2016 de la
MUNICIPALIDAD DE CANTON CENTRAL DE HEREDIA con cédula juridica nimero 3-014-042092, y en
Representacion con suficientes facultades para este acto, para efectos contractuales conocida en adelante
como LA MUNICIPALIDAD; y el sefior JOSE MARTIN ZAMORA VARGAS, cédula de identidad ndmero cuatro
— ciento doce — quinientos veintiuno, mayor, casado una vez, constructor, vecino de Mercedes Norte de
Heredia, ciento setenta y cinco metros al este del Salén Comunal, en su condicién de Apoderado Generalisimo
sin Limite de Suma de la empresa CONSTRUCTORA SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI S.A., cédula juridica
numero tres — ciento uno — trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres, domiciliada en Ia
Ciudad de Heredia Centro, de la puerta principal de la Universidad de Heredia quinientos metros al norte,
frente al Templo Catélico Corazén de Jests, conocido en adelante como LA EMPRESA, hemos convenido en
celebrar el presente Contrato de obra publica denominado, “CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA GIMNASIO
ESC. SAN FRANCISCO DE HEREDIA”, de la Licitacién Abreviada N2 2019LA-000036-01, adjudicada mediante
oficio AMH-1667-2019 de la Alcaldia Municipal del Cantén Central de Heredia, del dia dieciocho de
diciembre de dos mil diecinueve, se procedié a adjudicar a la empresa CONSTRUCTORA SERVICIOS Y
SUMINISTROS ARPI S.A..

CLAUSULA PRIMERA: Que la Proveeduria Municipal promovié la Licitacién Abreviada N2 2019LA-000021-01
“CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA GIMNASIO ESC. SAN FRANCISCO DE HEREDIA”, la cual se regird, por

la oferta presentada ante la Proveedurfa Municipal, los documentos aportados al expediente respectivo, el

pliego de condiciones, asi como las siguientes clausulas:
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CLAUSULA SEGUNDA: ITEM ADJUDICADO Y ESPECIFICACIONES Y DETALLE DEL SERVICIO

1, ITEMS ADJUDICADOS
COSTO COSTO
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES Demolicién de cancha existente m2 592
Paredes de bloques de concreto
12x20x40 (Todas las paredes en
PAREDES NORTE Y SUR bloque's'de concreto con su p!ac? de m2 12
fundacién, refuerzo  vertical,
horizontal, columnas y vigas de
acuerdo a detalle de muro).
MALLA o] RED | Sobre perimetro de cancha: instalar
CAMARONERA una red camaronera m2 756
PARED SECTOR ESTE Estructura metalica y forro liviano | m2 145
Relleno con lastre compactado m3 60
Contrapiso de concreto (cancha) m2 592
CONTRAPISO/ LOSA
Instalar piso modular m2 448
MARCOS DE FUT SALA Instalacién de marcos de fatbol sala | und 2
POSTES DE VOLEIBOL Instalacion de postes de voleibol und 2
TABLEROS DE BASQUETBOL | Instalacién de tableros de basquet und 2

TOTAL

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO:

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO




LA MUNICIPALIDAD requiere realizar una contratacién de los servicios profesionales para ejecutar los seis
items mencionados mas adelante, trabajos a realizar en el gimnasio de la Escuela San Francisco de Asis de
Heredia, esta propiedad se encuentra inscrita con en el plano catastrado H -0105436-1993,

Area

ITEM A COTIZAR estimada
(m?)

Demolicién de la losa de concreto existente y construccién de la nueva losa del gimnasio de la Escuela San | 5gp
Francisco de Heredia.
Instalacién de piso modular para interiores 448

Construccién de estructura metalica y forro de la pared del sector este del gimnasio de la Escuela San Francisco | 145
de Heredia.

Construccién de pared norte y sur 32

Instalacién de malla o red camaronera en el perimetro de la cancha del gimnasio (108m de largo x 7m de alto) 756

Instalacién de 2 marcos de futbol sala profesionales Y 2 postes de voleibol
Instalacién de 2 tableros con aros acrilicos de basquetbol

Las obras deben considerar, las regulaciones que se encuentran en los siguientes reglamentos y leyes (todos
en su version mas actual):

1.1. Ley de Construcciones y su Reglamento.

1.2. Ley 7600.

1.3. Reglamentacién del Ministerio de Salud.

1.4. Reglamentacién del INS.

1.5. Cddigo Sismico de Costa Rica Vigente.

1.6. Cddigo de Cimentaciones de Costa Rica Vigente.

1.7. Cédigo de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias en Edificaciones.

1.8. Especificaciones para concreto estructural, ACI-318-11

1.9. Especificaciones para concreto estructural, ACI-301-10

1.10. Especificacion Normalizada de Aditivos Quimicos para Concreto ASTM-C 494.
1.11. Especificaciones para cemento Portland Tipo |, ASTM C150M.

1.12. Especificacion Normalizada para Agregados para Concreto, ASTM C33
1.13. Normas para acero estructural ASTM.

1.14.Entre otros atinentes a este tipo de infraestructura.

LA EMPRESA debe tener un equipo multidisciplinario donde un Ingeniero Civil o en Construccién esté a cargo
de la inspeccién de las obras. Con capacidad para fiscalizar, llevar el control de calidad, realizar informes
técnicos y estar a cargo del proceso constructivo de las obras.

PROCESO DE DEMOLICION

La losa de concreto (cancha) se demolers, y se reconstruira donde se debe sellar las juntas con poliuretano y
pintar la cancha multiusos seglin medidas en planos LO2.

LA EMPRESA debe disponer de los materiales sobrantes, productos de las demoliciones.
LA EMPRESA debe usar el tipo de equipo y herramientas apropiadas para ejecutar las demoliciones.

Todas las picas que se realicen por estar en cercanias a las obras contratadas deberan repararse y darle el
acabado final para que quede en igual o mejores condiciones a las encontradas antes de realizar las labores.
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PROCESO DE REVISION PARA LA CONSTRUCCION
Una vez demolidas las obras mencionadas se procedera con la construccién de las obras contratadas.

LA EMPRESA debe entregar el plan de control de calidad, cronograma y demds documentos solicitados de
acuerdo a lo indicado en estas especificaciones antes de comenzar la etapa constructiva.

Para esta etapa es importante se consideren los siguientes aspectos:

Se deben realizar inspecciones al sitio, al menos una vez a la semana, con el profesional responsable de la
Direccién Técnica.

Todo lo que sea concreto es premezclado (camién de batidora (mezcladora) para concreto de elementos
estructurales (cimientos, vigas, columnas, muros). Para elementos no estructurales (relleno de celdas) si se
permitira concreto en batidora. En caso de que la ubicacién no permita el ingreso de un camion de batidora
(mezcladora) y no se pueda lograr la colada del concreto utilizando un camidn telescépico se podra utilizar
una batidora pequefia y hacer el concreto en sitio.

LA EMPRESA debe presentar un informe de avance de obra con cada pago de obra, en donde se detalle todas
las actividades realizadas, seguin indicado anteriormente.

Todas las dudas que se presenten en el proceso de construccion, debe LA EMPRESA realizar la consulta antes
de ejecutarla.

En general la licitacién rige sobre las especificaciones y las especificaciones sobre los planos constructivos.

LA EMPRESA suministra toda la mano de obra, equipos y materiales para la completa ejecucion de la
construccién de los objetos de este contrato seglin se especifica en este documento.

En todos aquellos puntos en que se ordene la aprobacién del Inspector, se entendera que la misma se ha
obtenido cuando asi conste por escrito.

LA MUNICIPALIDAD cuenta con un Inspector de obra que fiscaliza durante el proceso constructivo.

Los trabajos deben ejecutarse en forma ordenada y cuidadosa, asumiendo LA EMPRESA cualquier dafio a
terceros que se produzca en la ejecucién de la obra.

En cuanto este Departamento haga entrega de la orden de inicio a LA EMPRESA, este debe mantener en sitio
con su equipo de trabajo y en algin lugar seguro, donde no se deteriore: El rétulo con la informacién del
proyecto y este debe mandarse a hacer de acuerdo al machote que brinda la Proveeduria Municipal y debe
colocarse en un lugar visible para la comunidad. Posterior a esto podran comenzar con las obras. Adjunto
machote de rétulo a respetar (tamafio minimo 1.50m x 0.75m):

*ARA EI] DISFRUTE DE LA COMUNIDAD HEREDIANA

NOMBRE DEL PROYECTCO: "EN ESTE APARTADO SE DEBERA COLOCAR EL NOMBRE DEL PROYVECTO™
TIEMPO DE EJECUCION: "DE (MES DE INICIO) A (MES DE FINALIZACION) DEL (ARC)™
" orME - 00 (MONTO EN CIFRAS) + MONTO EN LETRAS"

Es responsabilidad de LA EMPRESA garantizar que se utilice este machote de rotulo y que siempre este en
el sitio visible y en buen estado, de no cumplir con lo anterior se expondrd a la multa correspondiente.
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SUMINISTRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD

LA EMPRESA debera contemplar el suministro de agua y electricidad segun sus requerimientos en el sitio de
las obras.

LIMPIEZA FINAL

LA EMPRESA deberd mantener libre de escombros, desechos y basura el o los sitios asignados para lo cual
deberd limpiar periédicamente todos los desperdicios y basura que se acumule en el sitio.

LA EMPRESA estard obligado, conforme vaya terminando elementos y también una vez terminadas las
labores y como trabajo que se considera incluido en la oferta, a retirar y botar por su cuenta todos los
desechos o material sobrante, en el basurero autorizado mas cercano.

Se considera también como trabajos incluidos en la oferta, el retiro de todo equipo, herramienta y demas
implementos utilizados, asi como casetas u obras temporales de cualquier tipo.

GARANTIAS

LA EMPRESA debe dar una garantia sobre la calidad de los trabajos de al menos 2 afios y una garantia por
vicios ocultos de al menos 5 afios.

Para efectos del control de calidad de los materiales, los laboratorios que ofrecerdan el servicio deberan estar
con la debida acreditacién y este serd escogido por la Administracién (se deberé coordinar entre las partes).

MANTENIMIENTO DE LA OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION

LA EMPRESA debe mantener la obra en perfecto estado, durante el proceso de construccion y hasta que el
proyecto sea aceptado de conformidad con estas especificaciones.

Todo el mantenimiento es llevado a cabo por personal competente y empleando el equipo adecuado, a juicio
de los Inspectores. Todo el costo que ello implique, durante la construccidn y antes de que el proyecto sea
aceptado, sera asumido por LA EMPRESA, quien debe incluirlo en su oferta, no aceptandose costo adicional
alguno por este concepto.

En caso de que LA EMPRESA dejase de cumplir con estas disposiciones, el Inspector notificara
inmediatamente al Contratista de su incumplimiento. En caso de que LA EMPRESA hiciere caso omiso a dicha
notificacién, el Propietario podré proceder con este mantenimiento y todo el costo que ello implique, le sera
descontado al Contratista, de pagos que deban hacérsele por trabajos contemplados en el contrato.

TRABAJOS ADICIONALES

Cuando se requiera efectuar algin trabajo extra, el mismo corresponde ser solicitado mediante orden de
modificacion numerada consecutivamente, describiendo claramente la labor a efectuar, justificando
convincentemente su razon de ser, detallando por unidades de obra el costo del trabajo, separando los
eventuales créditos que puedan derivarse del mismo (con su valor unitario segun tabla de pagos). Una vez
requerida una extra por el Inspector o el Propietario, LA EMPRESA debe presentarle la orden de modificacién
en un plazo maximo de siete dias naturales. Ningtin trabajo adicional ejecutado sin autorizacién previa del
Inspector sera reconocido o pagado a LA EMPRESA.

Incorporado en la orden de modificacién debe incluirse el tiempo adicional que a su criterio implique el
trabajo, que no necesariamente implicard una ampliacién al plazo de entrega -a criterio del Inspector; ello de
previo a la ejecucidn del trabajo y conforme a la ruta critica.

No se considerar trabajos adicionales omisiones hechas a lo estipulado en las especificaciones.
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ATRASOS POR LLUVIA

A continuacién, se detalla el tnico procedimiento bajo el cual se consideraran posibles ampliaciones de plazo
por lluvia:

Junto a la solicitud formal de ampliacién de plazo se debe adjuntar el registro del Instituto Meteoroldgico
Nacional de la estacién més cercana con los promedios diarios de los ultimos diez afios.

Solo se justifica los dias en los cuales se exceda el promedio de precipitacion diario.

El municipio solamente reconoce dias de ampliacién en la entrega de las obras y no reconocimiento
econdmico por estos dias u horas no laborados por motivos climaticos.

TRAZADO Y NIVELACION

LA EMPRESA es el tnico garante por el trazado y nivelacién de la obra. Se compromete ajustarse a los niveles
y ejes de referencia que se daran en el sitio (altura de viga corona o solera a respetar). Antes de iniciar el
trazado debe consultar al Inspector encargado si las referencias escogidas son las indicadas ya que el Ing.
Topdgrafo del Municipio limitara los linderos.

CUADERNO DE BITACORA
LA EMPRESA debe aportar el cuaderno de bitacora (podria ser un libro de actas o similar).

El cuaderno de bitacora debe mantenerse en el sitio de trabajo y no podré ser retirado de alli de inicio a fin
del proyecto.

La Contraparte Institucional y DIRECTOR TECNICO anotarén en la bitdcora todas las incidencias del trabajo,
tales como avances de este, fechas y nombre de las pruebas de calidad, etc. También se anotaran las
instrucciones, aclaraciones, llamadas de atencién y cualquier otro asunto que la Contraparte Institucional o el
DIRECTOR TECNICO crean conveniente hacer constar en el mismo.

PRESENTACION DE INFORMES TECNICOS

LA EMPRESA debe presentar informes técnicos junto a los trémites de facturas donde indiquen la informacién
basica de lo que se estd cobrando: obras realizadas (montos, cantidades, unidad de medida, ubicaciones y
direcciones). Estos deben poseer fotografias, descripciones y cualquier informacion que se considere
importante.

El DIRECTOR TECNICO puede solicitar informes técnicos por cualquier medio oficial escrito (correo electrénico,
documentos como informes, oficios o notas).

LA EMPRESA estd en la obligacién de responder o enviarlo lo solicitado en un plazo no mayor a los 10 dias
habiles.

En caso de no cumplir con lo anterior, se podrd considerar una falta al contrato por lo que LA EMPRESA
podra verse perjudicada con multas.

COMPROMISO PATRONAL

El personal que utilizara LA EMPRESA est4 bajo su total responsabilidad, por lo tanto, el Propietario queda
libre de toda responsabilidad obrero patronal para con los empleados de este.

Adicionalmente LA EMPRESA no deberd subcontratar a terceras personas para realizar la labor por la cual ha
sido contratado, es decir, no se permite la transferencia de este contrato a otra empresa.



LA EMPRESA presenta al Inspector periédicamente que se encuentra al dia con la presentacién de las planillas
ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en caso de estar retrasado en alguna parte de la ejecucion de
este contrato no se le giran pagos hasta tanto no se ponga al dia dichas cuotas.

PERSONAL DE LA EMPRESA

La Inspeccidn y el Propietario se reservan el derecho de solicitar personal adicional con el fin de garantizar
una dptima prestacién del servicio sin costo alguno. También se reserva el derecho de exigir que se remueva
a cualquier persona empleada de LA EMPRESA, que no se conduzca adecuadamente dentro de las
instalaciones de la Institucién, esto es, que sea incompetente, falte a las reglas de seguridad, se niegue a
cumplir con el servicio que se presta bajo esta contratacién, que sea culpable de alguna falta o al no cumplir
las normas de seguridad.

Seglin sea el tipo de falta, se le pedird a esa persona que abandone el sitio de trabajo. Todo lo anterior sin
ninguna responsabilidad para la Institucién. Ademas, estas personas no podrdn ser reinstaladas en ninguna
de las areas contratadas por el Propietario.

SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION DE ACCIDENTES Y NORMAS

En la ejecucion del contrato se cumplira con las leyes y reglamentos vigentes en el pais con respecto a la
seguridad. Ademds, debe brindar las condiciones e implementos necesarios, para proteger la salud y la vida
de los empleados y del publico.

LA EMPRESA estd en el compromiso de conseguir el manual de normas de seguridad con el administrador
del contrato por parte del Propietario y obedecer cada articulo ya dispuesto en este manual.

Debe respetar todas las normas de seguridad descritas en este manual para seguridad del personal, de no ser
asi se tomaran las medidas necesarias seglin los procedimientos existentes en la dicha norma.

Dentro de la zona del proyecto (hasta 2m de retiro del perimetro) serd obligatorio que los empleados de LA
EMPRESA porten:

-casco de seguridad segun normas vigentes ANSI Z89 Tipo | clase C, E, G,
-camisa 100% algoddn,

-anteojos de seguridad,

-zapatos de seguridad

Se incluye el uso de cualquier otro equipo necesario para trabajos en altura, demolicidn, soldadura,
electricidad, etc.

LA EMPRESA debe facilitar, construir, instalar y conservar todos los cercados que sean necesarias, luces
apropiadas y sefiales de advertencia, peligro y otros dispositivos en suficiente nlimero para el control del
transito y deberd tomar las precauciones necesarias para la seguridad del ptblico y la proteccién de las obras.

LA EMPRESA aplica las normas de seguridad laboral del Instituto Nacional de Seguros y esta obligado a seguir
las normas laborales y de seguridad que tiene el Instituto Nacional de Aprendizaje.

No se permite que trabajadores laboren en pantalonetas de ningtn tipo. En todos los casos deben portar
pantaldn ajustado a la cintura mientras se mantengan en obra o hasta una radio de 2m de los limites de esta.
No acatar esta disposicion da facultad al Inspector de pedir el retiro de dicho personal, el resto del dia y de
ser reiterativo la salida definitiva del proyecto.

Todo trabajador de la obra debera portar un carnet que lo identifigue como trabajador de LA EMPRESA,
siendo obligacién portarlo durante todo el tiempo que dure la obra.
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LA EMPRESA debe adquirir y mantener vigente por todo el tiempo de duracién de la prestacion del servicio,
las pélizas de seguros necesarias emitidas por el Instituto Nacional de Seguros, a saber:

-Cobertura contra incendios y terremotos.
-Cobertura contra riesgos y responsabilidad civil.

Ademds, dichas pélizas deben ser hechas exclusivamente por las labores que LA EMPRESA le ejecutara a la
Institucién. No se iniciardn labores si antes LA EMPRESA no ha presentado los respectivos comprobantes.

En todos los trabajos que se hagan se debe velar por la seguridad, tomando medidas preventivas para los
peatones. Se les solicita utilizar: los rétulos, conos, cinta de precaucién, malla de seguridad y preventivo color
naranja, rétulos preventivos, rotulacién general y demds medidas preventivas preferiblemente refractivas en
todos los frentes de trabajo. A continuacidn, algunos ejemplos:

_ N s
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2.2 ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

MATERIALES DE RELLENO Y EQUIPO
MATERIAL DE RELLENO

El material de relleno debe ser aprobado por la Contraparte Institucional. No puede contener desperdicios,
raices, zacate u otros materiales perecederos. Para la conformacion del talud se especifica un material de
relleno de lastre grueso de no mas de 150 mm de longitud mayor.

UTILIZACION DE LOS MATERIALES EXCAVADOS

Los materiales adecuados que se obtengan de la excavacién, directamente en sitio, se utilizardn hasta donde
sea posible en la formacidn de terraplenes para obtener taludes, rellenos y bases para excavaciones de detalle,
asi como para todos los demas aspectos contemplados en el proyecto.

Durante la ejecucién de las excavaciones en sitio, el material encontrado y que se estime tiene buenas
condiciones, sera conservado para colocarlo en las obras a construir o para otros usos especificos segin lo
disponga la Contraparte Institucional.

MATERIAL DE PRESTAMO

En caso que los materiales producto de la excavacién no cumplan con los requerimientos para ser utilizados
como material de préstamo, LA EMPRESA debera utilizar un material apropiado segun las indicaciones dadas.

Ningtin material proveniente de préstamos podra colocarse, hasta que se haya determinado que es necesario

complementar el material de excavacion. LA EMPRESA debe comunicar al INSPECTOR con suficiente
anticipacion la necesidad de utilizar material de préstamo, especificando su procedencia y aportando
muestras para verificar sus caracteristicas fisico-mecdanicas.

EQUIPO DE COMPACTACION

El equipo a utilizar debe estar constituido, aplanadoras y rodillos neumaticos de acuerdo con las siguientes
exigencias:
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a. Aplanadora de rodillos lisos

Este tipo de rodillo es de tres ruedas, con un peso no inferior a 9 000kg, debiendo originar una compresién
debajo de sus tambores que no resulte menor de 58kg por centimetro lineal de su ancho.

b. Rodillo neumdtico

Los rodillos neumaticos seran del tipo de doble eje, equipado con neuméticos de igual tamafio y tipo. El rodillo
estara construido de tal modo que su peso total pueda ser variado para producir una carga de trabajo entre
455 y 910 kilogramos por neumdtico. Cada uno de esos rodillos serd accionado por un equipo que tenga la
potencia y peso apropiados.

¢. Compactador bailarina

El compactador manual tipo bailarina serd de un peso no inferior a 80kg.
d. Compactador de placa

El compactador de placa serd de un peso no inferior a 4 00kg.

COMPACTACION DE TERRAPLEN

Cada capa de material de terraplén, excepto las formadas por rocas, deber4 ser humedecida y oreada hasta
lograr en ella un contenido uniforme de humedad adecuado para una compactacién maxima, luego de lo cual
se debe proceder a su compactacién por medio del equipo apropiado. Se colocaré el material de relleno en
capas horizontales que no excedan los 30 cm de espesor cada capa deberd compactarse con apisonadores
mecanicos.

Los materiales deben contener la humedad adecuada para obtener un grado de compactacién igual o mayor
al 95% del Proctor Estdndar. Dicha compactacién debe ser aprobada por el INSPECTOR, con base en los
resultados obtenidos en los ensayos de densidad en sitio. El relleno debe ser suspendido, en el momento que
el INSPECTOR determine que no se estdn obteniendo los resultados deseados debido a fallas de maquinaria
0 a otras condiciones indeseables en el método de ejecucién del trabajo.

En caso que LA EMPRESA lo juzgue conveniente, puede emplear otro equipo que produzca un efecto relativo
de compactacion equivalente, en el mismo periodo de tiempo, que el que se indicé anteriormente en estas
especificaciones técnicas.

ARRIOSTRES Y ADEMES EN LAS EXCAVACIONES

Debe suministrarse todo el material necesario para llevar a cabo la construccién de los ademes, arriostres y
soportes de madera necesarios para completar y proteger excavaciones y obras estructurales existentes, asf
como para brindar seguridad al personal.

Todo arrostramiento se colocara de tal forma que pueda ser removido conforme las excavaciones se rellenen,
sin causar dafio al terreno excavado o sus aditamentos, ni dafios o hundimientos a taludes existentes. Todo
hueco causado por la remocion de cualquiera de los arriostres mencionados, se rellenara inmediatamente
con un material granular y es compactado mediante apisonamiento o cualquier otro método aprobado por el
INSPECTOR.

RESTRICCION DE CARGA

LA EMPRESA debe cumplir con todas las restricciones sobre las cargas, en relacién con el acarreo de los
materiales y equipos, en las vias publicas, fuera de los limites del proyecto. Un permiso especial, no releva a
LA EMPRESA de su responsabilidad por los dafios que este traslado de materiales y equipo pudiesen
ocasionar.



PINTURA
Para superficies de concreto

Todas las superficies de concreto que se pinten tnicamente seran las que tengan acabado de repello fino o
liso. El inspector definira y solicitara si se debe pintar alguna tapia o elemento de estas (columnas, vigas, etc).

Las pinturas a utilizar deben ser para exteriores y que soporten la intemperie, deben cumplir con las pruebas
de calidad estipuladas en los certificados de garantia del fabricante aplicables para cada tipoy clasificacién de
pintura, tales como resistencia a la abrasién, humedad, alcalis, grasas, aceites, rayos de sol, etc.

Cuando se refiere a una mano, implica la aplicacién de una capa uniforme del producto indicado, de no menos
de 32 micras de espesor (medido con el producto seco) y de modo que una capa cubra por completo la
inmediata anterior o el material base. El espesor minimo de la primera capa (base o sellador), es de 3 mil (75
micras).

La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos:

La pintura en el momento de la apertura del envase, no debe venir sedimentada, ni mostrar separacion de
vehiculo y pigmento y el envase no debe mostrar corrosion. Esta no debe tener olores desagradables.

La pintura no debe perder sus caracteristicas, al ser almacenada hasta por un méaximo de seis meses después
de efectuada la compra del producto; la viscosidad no podra variar en estas condiciones en mas de 5 unidades
Krebbs.

No debe presentar grietas ni ampollas, ni desprenderse cuando se haya aplicado adecuadamente.
Debe ser resistente a la abrasién, y a los cambios de temperatura manteniendo un acabado uniforme.

Debe tener un cubrimiento hiimedo a la hora de aplicarse con brocha de entre 9 y 11 metros cuadrados por
litro en cualquier superficie, su aplicacién debe ser satisfactoria y la superficie pintada no deberd mostrar
escurrimiento.

La pintura debe ser lavable, sin presentar dafios después de un mes de haber sido aplicada; para evaluar la
lavabilidad de la pintura, esta debe tener de acuerdo a lo indicado en el FTMS 141 Método 6141 que habla
sobre lavabilidad de pintura, un valor de 800 ciclos + 50 como minimo.

La Inspeccién podra verificar en el momento que lo considere necesario las caracteristicas anotadas.

Los colores en todo momento serdn indicados por el Inspector y cuando se trate de mas de una capa, éste
podré exigir la aplicacién de una secuencia de capas de diferentes colores.

Antes de la escogencia final del color de pintura a utilizar en el proyecto, LA EMPRESA efectuard muestras en
sitio, de 2 m? de drea y con calidad final. Los Inspectores solicitardn tantas muestras como sea necesario en
cada caso y LA EMPRESA las ejecutara sin costo para el Propietario. Al final, LA EMPRESA debe brindar por
escrito al propietario el cddigo de pintura utilizado.

LA EMPRESA es responsable por que todas las superficies a pintar se encuentren secas, limpias y en todas
formas terminadas antes de la aplicacién de la pintura. Antes de iniciar la aplicacion de las pinturas, se debe
preparar la superficie de acuerdo a las indicaciones del fabricante de pinturas para cada tipo de superficie y
de pintura a utilizar.

El hecho de que LA EMPRESA subcontrate parcial o totalmente el trabajo de pintura, no lo releva ni le
disminuye su exclusiva responsabilidad por su trabajo, asimismo LA EMPRESA es el tnico responsable por el
transporte, manipuleo y aplicacién de las pinturas, debiendo rehacer cualquier drea dafiada o defectuosa.
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Es responsabilidad de LA EMPRESA pintar cualquier pared que sea dafiada, manchada o golpeada para dejarla
igual o mejor al estado en que esta se encontraba.

Es responsabilidad exclusiva de LA EMPRESA |3 proteccién y mantenimiento de las 4reas pintadas en perfecto
estado hasta el recibo final de la Obra.

Procedimiento de Aplicacién de pintura en estructura metalica:
Limpieza

En la preparacién de las superficies de acero por revestir se seguiran las recomendaciones del Steel Structures
Painting Council, contenidas en su norma ANSI A 159.1

Las superficies por revestir deben estar secas, libres de polvo, grasa, suciedad e impurezas y se debe remover
la escoria de soldadura y eliminar las particulas de dxido.

La limpieza se hara mediante maquinas de chorro de arena, hasta dejar la superficie limpia y libre de
materiales extrafias, siguiendo las especificaciones del SSPC-VIS-1-89.

Se deberd emplear solvente para remover grasas y aceites, segtin SSPC-SP-1.

El empleo de abrasivos utilizados para remover capas de pintura existentes, se seguiran las recomendaciones
del SSPC-AB,1 y SSPC XRAX- 92P.

La aplicacién del primario debe hacerse inmediatamente después de efectuar la limpieza.
Procedimiento para Aplicacién de Pintura en estructura metalica.

Se deben reparar los defectos superficiales de los perfiles de acero previamente a la aplicacién del
revestimiento, para alcanzar los requisitos del ANS| D.5, asi como remover los contaminantes productos de
esta operacién.

En la aplicacién de |a pintura se deben seguir las recomendaciones del fabricante, y serealiza de acuerdo a las
especificaciones del SSPC-PA1.

No se debe aplicar pintura en sitios polvorientos, ni durante tiempo excesivamente himedo, lluvioso o
ventoso. La temperatura de la superficie no debera exceder los 372C o bajar los 42C.

Los ingredientes de la pintura deberdn mantenerse mezclados uniformemente durante la aplicacién de la
pintura, mediante agitacién mecénica.

No se debe adelgazar la pintura para aplicarla, excepto que el fabricante lo recomiende, en cuyo caso se debe
seguir las instrucciones.

Cada mano de pintura se debe aplicar uniformemente, sin irregularidades, con pistola.
CALIDAD Y USO DEL CONCRETO
CONDICIONES GENERALES

El concreto serd del tipo convencional con un peso especifico no mayor de 2 500kg/m?. La calidad del concreto
se determinara por su resistencia a los 28 dias de colado, la cual se denomina resistencia f'c. Todo el concreto
que se empleara en la construccidn de las placas de fundacién, columnas, vigas, vigas de corona, mochetas
coladas y otros elementos estructurales, deberd tener una resistencia minima, f'c, de 210 kg/cm?.

El control de la resistencia de las mezclas de concretos, sera efectuado mediante ensayos y pruebas de
laboratorios de muestras tomadas en el sitio a juicio del INSPECTOR, el costo estas pruebas correrd a cargo de
LA EMPRESA. Aunque exista un plan de control de calidad, si el INSPECTOR considera necesario la ejecucién
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de una prueba de laboratorio y la solicita se deberé realizar a costas de LA EMPRESA. Lo anterior con el fin
de garantizar la calidad de los trabajos.

En cualquier momento durante su preparacion o uso, los materiales podran ser inspeccionados y si como
consecuencia de ensayo o simple observacion se comprueba que no son los adecuados por no ser uniformes
o consistentes con las especificaciones técnicas o con la muestra aprobada.

El concreto que se prepare en sitio estara constituido por una mezcla de cemento, agua, agregado fino (arena)
y agregado grueso (piedra); los materiales cumpliran con las especificaciones que se detallan més adelante. El
disefio de la mezcla se basara en la relacion agua — cemento, necesaria para obtener una mezcla plastica y
manejable segun las condiciones especificas de colocacién, de tal manera que se logre un concreto de
durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos y resistencia que se exigen
para las diversas estructuras, segun las especificaciones y los detalles indicados en las laminas
correspondientes. La dosificacion se hara por volumen y se indicaré en el disefio de la mezcla.

El concreto que se solicite de planta concretera debe cumplir con lo solicitado.
MEZCLA Y COLOCACION

No se permitira el uso de concreto mezclado a mano. Todo el concreto a utilizar en la obra debera mezclarse
haciendo uso de una mezcladora mecanica. Todo el concreto debera ser colado antes de que empiece la
fragua inicial, sobre superficies limpias y himedas en capas horizontales no mayores a los 40 cm de espesor.
Todo el concreto debera ser debidamente consolidado haciendo uso de vibradores mecanicos aptos para este
fin.

EQUIPO

Todo el concreto colocado en la obra es mezclado y transportado mecénicamente mediante camiones
hormigoneros, “chompipas” o batidoras. De manera especifica se requiere concreto suministrado por alguna
concretara conocida y debidamente certificada en la produccién y transporte del concreto. En caso de hacer
conereto en sitio con batidora, este se podra transportar con carretillos.

MEZCLADO
En ningln caso se agrega, con posterioridad, mas agua al concreto que la provista durante el mezclado.

La capacidad y la velocidad del camién hormigonero o “chompipa” deben ajustarse estrictamente a las
recomendaciones del fabricante. No se permitira el mezclado excesivo del hormigén, que requiera de agua
adicional para mantener la consistencia.

La dosificacién de los ingredientes lo mismo que su calidad y la del concreto resultante, podran ser verificados
en el caso de los trabajos a juicio de la Contraparte Institucional.

El tiempo minimo para mezclar con batidora en sitio para cada batida, una vez colocados todos los materiales,
incluyendo el agua, sera como sigue: Mezcladora de 0.78 m3 o menor: 1 minuto. Mezcladora mayor de 0.78
m3: 15 segundos mas por cada 0.39 m3 o fraccion de capacidad adicional.

VACIADO EN LA OBRA

Cuando se coloque concreto sobre tierra, esta estard limpia y himeda pero sin agua estancada en ella o
corriendo sobre la misma. No podré colocarse concreto sobre lodo o tierra porosa seca o rellenos que no
hayan sido compactados a la densidad requerida. En los casos que nos atafien en las presentes
especificaciones no se dejara caer concreto verticalmente desde una altura mayor a 1,20m; excepto cuando
la descarga se haga dentro de moldes de altura apreciable, como las de columnas, muros y similares, en cuyo
caso la altura libre de caida puede ser de 4,00m siempre y cuando se utilice un aditivo que evite la segregacién
de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla. En las columnas o muros para evitar

12



HEREDIA

GOBIERNGO LLOCAT,

los huecos debidos a escurrimientos del concreto, se regulard la velocidad del vaciado de modo que se llene
maximo 1,00m de altura del molde en media hora. La colocacién del concreto se efectuard en forma continua
en capas horizontales con un espesor no mayor a 45cm, hasta llegar a la junta aprobada por el INSPECTOR.
La velocidad de colocacién sera tal que no permitira que las superficies de concreto hayan endurecido cuando
se coloque la siguiente capa, de manera que se evite la aparicion de grietas en las juntas de construccién.

VIBRADO DEL CONCRETO
Las vibradoras serdn del tipo de inmersién de alta frecuencia y deben ser manejadas por obreros capacitados.

El concreto no debe ser vibrado si ya han transcurrido mas de 10 minutos de haber sido colocado. El concreto
debe colocarse y vibrarse en capas no mayores de 30cm, de tal manera que permita al aire atrapado escapar
a la superficie sin dejar cavidades.

Los vibradores se introduciran lentamente y en posicién vertical o ligeramente inclinada. El tiempo de
vibracién dependera del tipo de hormigén y de la potencia del vibrador, no obstante no debera de vibrarse la
mezcla durante mucho tiempo para evitar segregacion.

CURADO DEL CONCRETO

Inmediatamente después del colado, el hormigdn serd protegido de la accién de la lluvia, corrientes de agua
o cualquier otro efecto que pueda dafiarlo. Después de iniciada la fragua, el hormigdén se mantendr3
constantemente humedo, por espacio de siete dias, ya sea por aspersién mecénica o destacando
permanentemente una persona encargada de mojarlo con manguera en forma constante un minimo de ocho
horas.

ADITIVOS

Para asegurar la obtencién de un concreto de primera calidad, en cuanto a resistencia, impermeabilidad,
acabado y sin defectos de colocacidn, el INSPECTOR, podrdn autorizar o recomendar el uso de aditivos
plastificantes, reductores de agua, retardadores de fragua o impermeabilizantes. Estos aditivos, seran de
calidad y marca reconocidas y deberan cumplir con las normas ASTM-C 494 y ser aplicados de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. La ficha técnica de dichos aditivos, debera ser suministrada por LA EMPRESA
al INSPECTOR, para la aprobacién final, previa a su adquisicion.

CEMENTO GRIS
CARACTERISTICAS

El cemento a utilizarse debera conformarse a las especificaciones ASTM Titulo C150M “Especificaciones para
cemento Portland Tipo I. Al sitio de la construccién deber4 llegar en sus envases originales y enteros, ser
completamente fresco y no mostrar evidencias de endurecimiento.

No se usard cemento sobrante de otras obras. El cemento debe ser almacenado de tal manera que se
prevenga su deterioro o la intrusién de cualquier materia extrafio. El cemento deteriorado o que ha sido
contaminado no deberd ser utilizado y por lo tanto se rechazara.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El cemento en sacos deberd almacenarse en bodega o en un lugar a prueba de agua, previniendo la forma de
evitar la absorcién, preferiblemente sobre tarimas de madera de 15cm de altura sobre el nivel del terreno,
como minimo y apilado en estibas de 5 sacos como maximo.
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ARENA
CARACTERISTICAS

La arena serd limpia y de primera calidad, conocida como “arena de tajo”, libre de materias orgdnicas, tierra,
hojas y otras impurezas. Debera satisfacer los requisitos de la ASTM, serie C-33M ultima edicidn.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Depositar la arena el lugar de facil acceso para los obreros y evitar el contacto directo con el suelo. Colocar
un manteado sobre la arena con el fin de evitar su exposicién a condiciones de humedad, viento y lluvia, etc.

PIEDRA BRUTA
CARACTERISTICAS

Consistird en fragmentos de roca sin recubrimiento, no porosa, dura y gruesa, libre de polvo, grasa, aceite y
materias organicas. Todo el agregado grueso debera ser piedra quebrada de procedencia bien conocida tanto
para LA EMPRESA como para el INSPECTOR. El agregado grueso debera cumplir con los requisitos de la ASTM,
serie C-33M, ultima edicidn.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
No se debe almacenar en contacto con el suelo para evitar que se contamine con materia organica y tierra.
AGUA

El agua para uso en la obra deberd ser limpia y libre de materias dafiinas como aceites, acidos, materias
organicas y otro tipo de materias que reaccionen con los materiales que entran en la formacién del concreto
reduciendo su resistencia y durabilidad. Podra usarse el agua del servicio ptblico. Debera de cumplir con los
requisitos de la ASTM, serie C-1602M, tltima edicién.

En general se tratara de usar agua potable tal y como la suministran las empresas de servicios publicos locales
para consumo humano; sin embargo aguas no potables podrén ser usadas en el mezclado si se cumplen las
previsiones del Cédigo ACI 318-2011.

FORMALETAS Y OBRA FALSA

Todos los encofrados o formaletas que se empleen en la construccion deben ser de madera nueva, sana, bien
seca y cepillada, sin torceduras o reventaduras. También se podran utilizar formaletas tipo panel (metalicos,
plasticos, etc.).

Deben ajustarse a las dimensiones y forma de las secciones respetando las tolerancias establecidas en la
Seccién 4.3 de ACI 301-10, y tener la rigidez y resistencia necesaria para evitar distorsiones de los mismos a
causa de la presién el concreto fresco o cargas vivas que puedan presentarse durante el vaciado o fraguado
del concreto.

En los elementos de hormigén expuesto, la formaleta debe ser revestida con plywood.

No se permitird el empleo mezclado de paneles o formaletas nuevas y usadas en una misma superficie entre
juntas de construccién, segin las determine el INSPECTOR.

El disefio de la formaleta y obra falsa se presentara a aprobacién de la Contraparte Institucional, sera hecho
por LA EMPRESA, quien se responsabilizard por su calidad y seguridad.

LA EMPRESA puede usar la formaleta cuantas veces se lo permita el estado de la misma; sin embargo toda la
madera de formaleta debe ser reacondicionada antes de usarla de nuevo.
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LA EMPRESA puede usar tipos de formaleta de otros materiales (metalicos, plasticos, etc.) que mejoren la
calidad general de la estructura de concreto, especialmente en el caso de elementos de concreto expuesto en

Si los encofrados aparecieran defectuosos, sucios o inseguros antes o durante el colado del concreto, el
INSPECTOR podréan ordenar Ia paralizacion del trabajo hasta tanto no se hayan efectuado los cambios o
reparaciones pertinentes, a su entera satisfaccién.

En ninglin caso se exime a LA EMPRESA de su completa responsabilidad en lo referente 3 las condiciones de
perfeccién, limpieza y seguridad que deben mantener las encofradas y la obra falsa.

En los fondos o costados de |as formaletas deben construirse compuertas desmontables colocadas de tal
forma que permitan la limpieza y lavado final antes del colado del concreto.

Se permite el uso de sustancias que faciliten la remocién de formaletas siempre y cuando no afecten el
acabado del concreto ni la adherencia del repello.

En su aplicacién debe tenerse especial cuidado de no contaminar el acero de refuerzo ni la superficie de juntas
de concreto.

REMOCION DE FORMALETAS

El desencofrado o remocién de formaletas debe hacerse con cuidado evitando dafiar los elementos ya
colados, sin causar grietas ni desconchar la superficie o aristas del concreto. En ningln caso se permitira el
desencofrado de las diversas secciones con menos dias de vaciados de los indicados en las tablas 2 y 3:

TABLA 2: Tiempo minimo de espera para desencofrado de elementos estructurales

OBRA TERMINADA TIEMPO
Mochetas y costados de vigas 2 dias
Columnas aisladas 3 dias
Vigas 14 dias
Marquesinas y voladizos 21 dias

TABLA 3: Tiempo minimo de espera para desencofrado de elementos no estructurales

OBRA TERMINADA TIEMPO

Rampas, cajas de registro, Cunetas, acerasy losas. | 1dia

Cuando en opinién del INSPECTOR o cuando las condiciones de trabajo lo justifiquen, la formaleta debe
permanecer en su sitio por mas tiempo, lo cual serd determinado oportunamente.

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONCRETO

Debe contemplar LA EMPRESA al menos: pruebas de resistencia del concreto. En este caso se debe
contemplar el costo de al menos 2 pruebas durante el plazo del proceso constructivo estipulado por este
municipio en la seccién de plazo de entrega.
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ACERO
Soldadura

Los trabajos de soldadura en taller y en el campo seran realizados por operarios calificados y con experiencia,
siguiendo los procedimientos y las recomendaciones de la American Welding Society (AWS-Sociedad
Americana de Soldadura), contenidas en el “AWS Structural Welding Code” (Cédigo AWS para soldadura
estructural) en las secciones Steel D1.1y Reinforcing Steel D1.4 para garantizar un trabajo de éptima calidad.

Procedimiento de Soldadura

Las juntas deben ser preparadas mediante oxicorte y esmerilado, segun el procedimientoy el tipo de unién
adoptados, deben ser de geometria regular, con cantos rectos o biselados segun se requiera en los planos
constructivos o de taller.

Antes de soldar se deben limpiar cuidadosamente las superficies de acero y se debe remover el éxido, polvo,
grasa e impurezas que puedan afectar la calidad de la soldadura.

En las uniones se usaran espaciadores y mordazas de alineamiento, para mantener firmemente sujetados los
perfiles y laminas por soldar.

Después de cada pase de soldadura se debe remover la escoria y el material en exceso mediante aire a presion
y piqueta como minimo, y corregir las secciones defectuosas.

La secuencia de soldadura debe ser tal que se reduzcan las distorsiones en el material debido a calentamiento
y esfuerzos internos.

La soldadura debe ser esmerilada para eliminar irregularidades y lograr un aspecto uniforme.

Todos los elementos de la estructura deben ser fabricados y soldados en taller y solo se permite realizar en
campo la unién y soldadura de los mismos y la fabricacién de piezas aisladas que El Inspector autorice.

Inspeccion Soldadura

La inspeccién de la soldadura se hara en forma visual en elementos secundarios y en uniones donde el material
base tenga un espesor menor o igual a 9.5mm.

La soldadura debe presentar un aspecto uniforme, sin fisuras y defectos visibles, debe ser regular y simétrica.

Los criterios de aceptacion son los establecidos en las normas citadas y se regiran de acuerdo con las
imperfecciones aisladas y los defectos acumulados en una costura.

Soldaduras defectuosas sélo se pueden reparar con autorizacién de El Inspector y en caso que este las rechace
deben ser removidas.

Equipo

LA EMPRESA debe emplear equipo de soldadura de tipo y capacidad adecuada para el trabajo por realizar y
lo mantendra en estado éptimo de operacién.

Los tipos de electrodos para soldar con arco deben ser adecuados al procedimiento adoptado y se deben
seleccionar en forma apropiada para satisfacer las necesidades de los distintos trabajos de soldadura.

Proteccién contra la corrosion

Todos los perfiles, elementos, componentes y accesorios de acero, deben ser pintados con una base de
pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte de diferente color.

Los elementos no aparentes llevaran dos manos de base anticorrosiva sin esmalte.
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Los elementos embebidos completamente en concreto o recubiertos con una barra contra fuego no seran
pintados a menos que se indique en planos.

Materiales
La pintura anticorrosiva serd a base de cromato de zinc.
El esmalte serd una pintura a base de resina alquidica de buena resistencia al impacto.

Las dos capas de esmalte tendran en conjunto un espesor de 2 mil (50 micras). El espesor total del primario y
esmalte sera de 4 mil (100 micras).

Calidad
LA EMPRESA debe garantizar la pintura empleada por un término de un afio.

La pintura debe ser apta para soportar las condiciones climticas y se servicio a que estard sujeta la estructura
y los elementos de acero, sin reduccién de color y calidad de proteccién, durante el plazo de garantia indicado.

El Color de la pintura serd negra.
OBRAS A REALIZAR:
PARED LIVIANA EN ESTRUCTURA METALICA Y FORRADA EN DENSGLASS (COSTADO ESTE)

Deberd contemplar LA EMPRESA el acabado de la pared del sector este de acuerdo a lo indicado en planos
constructivos tanto para el acabado como para la estructura metdlica. Se deben respetar perfiles y materiales
constructivos cumpliendo con las especificaciones generales de acero en estas especificaciones técnicas sin
embargo esta pared no se forrard con ldmina esmaltada sino con densglass que se deber4 empastar en las
juntas, sellar en su totalidad y lijar antes de pintar. La pintura la elijara la contraparte e institucional de la
Escuela.

El detalle de pared que indica la ldmina LO6 se respetard lo que es estructura metélica para que sea la base
metdlica y soporte el forro en material de muro seco.

La idea es continuar el trabajo que se comenz6 en uno de sus pafios:

PAREDES (COSTADO NORTE Y SUR)

Se debera construir las paredes norte y sur de 20m cada una por 1.60m de alto desde el nivel de la losa de la
cancha. El detalle de dicha pared se muestra en el plano L06 “Corte de muro”.

Todas las paredes son en bloques de concreto de 12cmX20xmX40.

Placa continua de cimientos: Consiste en la construccién en sitio de una placa de concreto de 20 cm de
espesor y 40 cm de ancho a todo lo largo de |a tapia; como armadura de esta placa se colocan 3 varillas # 3
corrugadas a lo largo y piezas en forma de U de varilla # 3 corrugada a cada 15 cm en forma transversal; el
concreto que se fragua en sitio debe tener una resistencia de 210 kg/cm2. El fondo de esta placa continua
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debe fraguarse a una profundidad de 90 cm por debajo del nivel del suelo, por lo tanto su cara superior
quedaria a 70 cm de dicho nivel. Esta se construird sobre una cama de lastre de al menos 20cm compactados.

Hiladas de bloques solaqueados: Al menos las tres primeras hiladas de bloques de concreto deben ir con
todas las celdas internas rellenas de concreto, es decir hasta llegar al nivel original del terreno natural.

Columnas de concreto: Se fraguan en sitio, cada una mide 12 cm por 30 cm y estan colocadas a cada 2.50
metros unas de otras; cuentan con una armadura de 4 varillas # 4 corrugada y aros confinadores # 3 de varilla
corrugada colocados a cada 20 cm, debe ser de concreto de 210 kg/cm2 de resistencia.

Viga corona: Es de concreto de 210 kg/cm2 de resistencia y cuenta con una armadura de 6 varillas # 3
corrugada y aros de varilla # 3 corrugada a cada 20 cm; esta dispuesta sobre la tapia a todo lo largo. Esta sera
de 12cm por 50cm.

Paredes de mamposteria: Son de concreto de 12 x 20 x 40 cm de dimensiones; se colocan en los marcos
resultantes entre la placa de cimientos, las columnas y la viga corona antes descritas; llevan una varilla
horizontal # 3 corrugada a cada 3 hiladas contadas desde abajo a arriba, en vigas de celdas completamente
rellenas de concreto; y una varilla vertical # 3 corrugada a cada 20 cm dentro de los pafios de bloques en
comunas de celdas hasta la placa de fundacién en forma de bastén.

Los bloques de concreto deben cumplir con la especificacion ASTM designacién C-90, y las normas UBC
Estandar No 2104 y 2105, todas tltima revisién.

Las unidades de blogue de concreto deben ser fabricadas en maquina automatica deben ser de primera
calidad, con cantos rectos y a escuadra, de superficie y textura uniformes y sin fisuras e imperfecciones.

Los bloques de concreto deben tener una resistencia minima de f’m45 kgr/cm2 con valor promedio de tres
ensayos.

Las juntas de mortero entre bloques deben ser trabajadas cuidadosamente y las sisas, cuando los bloques
quedan expuestos, deben ser uniformes, de 10mm de profundidad, perfectamente redondeadas para lograr
un acabado y apariencia de optima calidad.

El trabajo de albafileria, colocacién y pega de bloques y la disposicién del refuerzo, se hard siguiendo la mejor
practica establecida para este tipo de obra.

Se seguiran las recomendaciones del ACI530 y la norma UBC Estdndar No 2104 para la construccion de
estructuras de mamposteria.

Las primeras dos hiladas como minimo quedarén bajo nivel de terreno y serdn totalmente solaqueadas, 100%
rellenas de concreto 210kg/cm2 todas las celdas.

El acabado de las paredes externas es con repello fino, marca igual o similar a la SUR y se aplicara dos manos
de pintura para exteriores, de agua satinada marca igual o superior a la SUR.

El acabado de las paredes internas es en repello fino, se aplicard dos manos de pintura para interiores, de
agua satinada igual o superior a la marca SUR. El color lo escogera la contraparte Institucional, segln paleta
de colores que el adjudicatario le muestre.

MALLA CAMARONERA (MALLA PARA CERRAJE DE SUPERFICIES)

Se debe instalar una malla camaronera sobre la pared norte y sur a construir que va desde la viga corona de
la pared norte y sur a construir hasta la altura de la estructura de techo (cercha americana) en los costados
norte y sur para atajar los balones deportivos.
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También se instalard otras mallas en los costados este y oeste pero estas dos si van desde el nivel de losa hasta
el nivel de techo con sus debidos tensores, uniones y fijaciones tanto a piso como a la estructura metélica del
techo.

Toda esta malla serd de 108m lineales en el perimetro de la cancha por 7.00m de alto.

Esta malla o red seré de nylon alquitranado en color negro, calibre del hilo 18 redondo, forma de rombo la
malla de 1” méximo 2”. Tanto el material como la instalacién debe ser igual o similar al sistema de red que
vende e instala CICADEX.

LOSA DE CONCRETO Y PISO MODULAR

La losa por construir después de demoler la existente y preparar la superficie serd de 10 cm de espesor con
base en lastre de 10 cm de espesor, un drea de 596m?, por dltimo, se deberd marcar cancha nueva.

Las juntas entre los pafios de concreto se deben sellar con poliuretano.
El concreto serd 210kg/cm? y llevard malla electrosoldada # 2.
Se debe cumplir con las especificaciones indicadas en este cartel.

Sobre la losa se debera instalar un piso modular de 384m? igual o similar al que vende CICADEX tipo Naus y
con un material absorbente de 6mm, se describe a continuacidn:

El piso modular a instalar serd un piso sintético de polipropileno multideportivo tipo modular para gimnasio
multiusos demarcado para tres diferentes disciplinas. Las disciplinas que debe tener demarcado el piso
modular son las siguientes:

Baloncesto
Voleibol
Futbol Sala

La demarcacién debe identificar claramente las canchas para las diferentes disciplinas con tres colores bases
distintas y las lineas de marcacién colores contrastantes con sus respectivos fondos de acuerdo a las siguientes
dimensiones:

Baloncesto 15m x 28m.
Volibol 9m x 18m.
Futbol Sala 16m x 28m

Piso modular debe ser de material Polipropileno con material UV para garantizar la durabilidad del color
original.

Debe ser modular para que se pueda quitar e instalar nuevamente de acuerdo al uso o actividades que se
quieran desarrollar en el Gimnasio. Las dimensiones de cada placa serd de 25cm x 25¢cm x 1,1cm. Se debe
tomar en cuenta que LA EMPRESA debe realizar dos explicaciones tanto a LA MUNICIPALIDAD como a la
Asociacion de Desarrollo de la Comunidad de cémo poner y quitar el piso modular, como parte de las
actividades a desarrollar.

Fijacidn entre las placas: 7 encajes macho / hembra
Superficie: plana
Llanura: 0,0 mm

Resistencia a los disolventes: excelente
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Receptividad a la pintura: muy bueno

Resistente al fuego

Producto anti-bacteriano que evita la creacion de bacterias y hongos

Tela Amortiguadora y de Proteccién Biomecanica con tecnologia Air Cushion (6mm)
Garantia: 10 afios

Se podra jugar en 3 disciplinas: baloncesto, voleibol y futbol sala.

Demarcado para 3 disciplinas.

Facil montaje y desmontaje de acuerdo a sus necesidades.

Ofrecer el catalogo de opciones a nivel de colores para dreas de juego y seguridad.
Indicar el nombre que se le puede incluir a través de la impresién de algunas placas.
Alta resistencia en condiciones de temperaturas extremas.

Aplicable en cualquier superficie plana.

Facil traslado.

Facilidad de pintura y marcacién de acuerdo a todas las disciplinas deportivas que se deseen practicar.

En la siguiente imagen se observa el piso modular que cumple con todas las especificaciones técnicas dadas
en este documento.

e ———— -

MARCOS DE FUTBOL SALA

Deberad LA EMPRESA suministrar e instalar los marcos de futbol sala (2 unidades) los cuales tendran las
siguientes caracteristicas:

Perfil de aluminio cuadrado reforzado

Estructura posterior en acero, tubo cuadrado de 2” x 2"

Aluminio lacado

Acero con tratamiento anticorrosivo

Fijadores de redes en PVC redondeados para evitar lesiones

Fijacion al suelo hecha en cuatro puntos de fijacion (medida oficial de 3x2.1m de fondo.

La red debe ser de 3mm de grosor, tipo cajo. Todas las medidas oficiales.
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POSTES DE VOLEIBOL

Debera LA EMPRESA suministrar e instalar los postes de voleibol (2 unidades) los cuales tendran las siguientes
caracteristicas:

Postes de voleibol para la insercién del suelo con sistema mecénico de tensidn neta.

Los tubos seran redondos de 80mm o 120mm de perfil de aluminio lacado. Disefiado para ser utilizado en la
competencia oficial.

Se debe suministrar la rieleria de acero interior, indicadores de altura en los postes y sistema de tensién
mecanica con un mago.

La altura del poste es de 2.60m, permite dar la altura oficial.
Los postes deben llevar las mangas oficiales.

El juego de postes debe incluir una net de voleibol de medida oficial de 9mx1m.

Garantia del producto:
Garantia de 10 afios sobre el piso suspendido y ldmina de amortiguacién. Garantia de 18 meses sobre las
demarcaciones.

3. Sefalizacidn, demarcacidn y barreras de seguridad.

La seguridad y demarcacion de las obras deben ser costeadas por LA EMPRESA, debe contar en todo momento
con todo tipo sefiales que considere pertinentes en el drea a intervenir. Debe tener la zona de trabajo
debidamente sefialada, asi mismo debe contar con informacién sobre el proyecto en Ejecucién. Para lo cual

debe suministrar y mantener colocado la rotulacion movible durante toda la fase constructiva.
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LA EMPRESA debe incluir la sefializacién y el uso del personal necesario durante todo el proceso de
construccién, para esto debe entenderse que toda la sefalizacién debe permanecer en perfecto estado de

visibilidad en todo momento.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1. POLIZAS

1.1 LA EMPRESA debe contar con la(s) Péliza(s) de Riesgos de Trabajo del INS, la cual debe estar vigente por
el periodo que dure el contrato mds 30 dias adicionales.

1.2 LA EMPRESA es responsable de los sistemas de seguridad en los sitios y para el personal, los seguros de
riesgo de trabajo y cubrir las respectivas cuotas a que obliguen las leyes y reglamentos laborales del pais como
resultado de la relacién obrero patronal.

1.3 Una vez aprobado el contrato, el contratista debe presentar al Ingeniero de Proyectos sefior Rodolfo
Rothe Cordero o el funcionario designado por esté, dentro del plazo de ocho dias habiles siguientes copia del
recibo de pago de una péliza de responsabilidad civil con un valor minimo de ¢100.000.000 (cien millones de
colones) que permita responder ante cualquier eventualidad vigente durante todo el plazo contractual con el fin
de reparar el posible dafio que ha causado en la ejecucion de las labores. El Ingeniero de Proyectos sefior Rodolfo
Rothe Cordero o el funcionario designado por esté debe pronunciarse, sobra las pdlizas, en un plazo maximo de
cinco dias habiles, ya sea aprobandolas o bien rechazandolas; ademas, fundamentara las razones por escrito, si

las pélizas no cumplen los requisitos minimos establecidos para una efectiva cobertura de los riesgos del servicio

contratado.
2, OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
2.1 LA EMPRESA debe tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar dafios a infraestructura

existente, terceras personas y la integridad fisica de los trabajadores y demas personas involucradas en el
proyecto.

2.2 LA EMPRESA tiene la obligacién de entregar, ejecutar, completar y garantizar las obras contratadas
objeto de esta contratacidn, por su propia cuenta y riesgo.

23 LA MUNICIPALIDAD no es responsable por el deterioro, pérdida o sustraccion del cualquier
instrumento utilizado por LA EMPRESA en el desempefio de sus funciones.

2.4 Suplir los materiales, mano de obra y equipo necesarios, ofreciendo una garantia minima de 12 meses
sobre el material utilizado y trabajo realizado.

25 Todo cambio en los materiales especificados debe ser solicitado por escrito al del Ingeniero de
Proyectos sefior Rodolfo Rothe Cordero o el funcionario designado por esté, quien esta autorizado para hacer

cambios en lo especificado. Cualquier cambio no autorizado serd demolido por cuenta y riesgo de LA
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EMPRESA y puesto de nuevo correctamente.

2.6 LA EMPRESA debe acatar lo especificado por este contrato o cartel y cualquier dafio que sufra la
infraestructura de las edificaciones conjuntas por motivo de los trabajos a realizar son responsabilidad Unica
y exclusiva de LA EMPRESA.

2.7 LA EMPRESA tiene la obligacién de respetar junto con su personal, todas las medidas y reglas de
seguridad que rijan dentro de la Municipalidad de Heredia. Asimismo, el contratista proporcionara el equipo
de seguridad necesario a su personal, quedando LA MUNICIPALIDAD exenta de esta obligacidn.

2.8 LA EMPRESA es responsable de cualquier riesgo laboral, asi como dafios en la persona o en las cosas
que se produzcan por el trabajo realizado. Por lo anterior LA EMPRESA debe adquirir la correspondiente
péliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que debe incluir y reportar en la planilla de la C.C.S.S. la mano de
obra contratada. Por consiguiente, es obligacién de LA EMPRESA hacerle frente a las responsabilidades
provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronales, de las relaciones civiles y penales y de cualquier
indole que se suscriben y originen entre LA EMPRESA y sus trabajadores.

2.9 LA EMPRESA garantiza a LA MUNICIPALIDAD con el cumplimiento de todo tipo de seguros, pago de
planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, libera a LA MUNICIPALIDAD de todo tipo de
responsabilidad patrimonial, asi como de toda responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este
concepto durante la ejecucién del trabajo.

2.10 LA EMPRESA debe responder ante LA MUNICIPALIDAD de la conducta de su personal. LA
MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de solicitar el despido de personal en casos calificados.

211 LA EMPRESA debe velar por el cuido a personas o propiedades vecinas o vinculantes con el proyecto
y sera enteramente responsable ante demandas o reclamos derivados de tales dafios.

2.12 El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. LA EMPRESA debe ser el responsable del manejo
y disposicién de los desechos y basura que se genere al final de la obra.

2.13 LA EMPRESA mantendra, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la obray
trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

2.14 Las cotizaciones deben presentarlas incluyendo los costos por materiales y mano de obra, se entiende
que todos los materiales son de primera calidad y lamano de obra idénea para esta labor. LA EMPRESA acata
de inmediato la orden de rechazo del Inspector, si los materiales no se ajustan a lo especificado o la mano de
obra no retine lo contratado.

2.15 LA EMPRESA corre con todos los gastos por el acarreo de los materiales, herramientas, implementos,
equipo y otros que él requiera para ejecutar el servicio contratado.

2.16 LA EMPRESA suministra todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes,

energfa, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecucion de los
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trabajos de construccién y para la debida terminacién de las obras y detalles indicados en planos o
especificaciones técnicas.

2.17 Cualquier dafio a las estructuras aledafias es responsabilidad tnica y exclusiva de LA EMPRESA.
2.18 LA EMPRESA debe tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar dafios a terceras personas,
propiedades y la integridad fisica de los trabajadores y demas personas involucradas en el proyecto.

219 LA EMPRESA debe cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en
Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y cédigos de edificacidn aplicables en
Seguridad.

2.20 Es obligacién de LA EMPRESA colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25
trabajadores o fraccién, no se permite la utilizacidn de letrinas excavadoras.

3. RECIBO DE LA OBRA Y FINIQUITO

Una vez concluida la obra, LA EMPRESA da aviso a LA MUNICIPALIDAD para que establezca fechay hora para
la recepcion.

De esta recepcién, que se formalizara como finiquito del contrato se levanta un acta que suscribird LA
EMPRESA y el Ingeniero de Proyectos en donde se consignaran todas las circunstancias pertinentes en orden
al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfaccion de LA MUNICIPALIDAD, si se hace bajo protesta o si
dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. Se entiende
posible la recepcién provisional siempre vy cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de
finalizacién, faltando solamente pequefios detalles de acabado o la correccién de defectos menores, que
deben consignar en el acta, para que la obra quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones del
proyecto, incluyendo las modificaciones aprobadas.

Cuando surgiere discrepancia entre LA MUNICIPALIDAD y LA EMPRESA sobre el cumplimiento de los términos
contractuales o sobre las condiciones de la obra, LA MUNICIPALIDAD podrd recibirla bajo protesta, y asi se
consignara en el acta respectiva.

La recepcion definitiva de la obra no exime de responsabilidad a LA EMPRESA por incumplimientos o vicios
ocultos de la obra.

No podrdn realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, toda vez que este
acuerdo impide reclamos futuros, con excepcién de la responsabilidad por vicios ocultos de la obra.
CLAUSULA CUARTA: Del plazo, El plazo de entrega de la obra contratada es de CATORCE SEMANAS (14) con

LA EMPRESA. A partir de notificada la orden de inicio por parte del Ingeniero de Proyectos sefior Rodolfo

Rothe Cordero o el funcionario designado por esté a LA EMPRESA, una vez recibida aprobacién interna de

la Direccion de Asesoria y Gestidn Juridica.
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Si existieran circunstancias no determinadas y/o establecidas en el presente Contrato y Cartel, que conlleve
aretrasos en la entrega de los bienes, LA EMPRESA debe informarlo a LA MUNICIPALIDAD de forma inmediata
a partir del conocimiento del hecho que provocara el retraso por escrito y detallar las causas de tales demoras,

para ser evaluadas por LA MUNICIPALIDAD, para determinar si justifica o no el retraso.

En caso de incumplimiento por parte de LA EMPRESA, da derecho a LA MUNICIPALIDAD a rescindir el contrato

sin responsabilidad alguna y da derecho a cobrar los dafios y perjuicios que tal incumplimiento causare.

De la fiscalizacién de este contrato. La efectiva fiscalizacién de los bienes contratados es efectuada por parte

del Ingeniero de Proyectos sefior Rodolfo Rothe Cordero o el funcionario designado por esté.

LA EMPRESA coordina todo lo referente a esta contratacién con el Ingeniero de Proyectos sefior Rodolfo
Rothe Cordero o el funcionario designado por esté.

CLAUSULA QUINTA: el precio de la contratacién y la forma de pago. El monto total de este contrato es de
CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS COLONES EXACTOS

(¢49.872.096.00), los cuales se cancelaran de la siguiente forma:

La forma de pago es parcial siendo 20% cada cuatro semanas y el 20% restante contra entrega de la obra de
acuerdo al cronograma de actividades presentado por LA EMPRESA previo visto bueno del Ingeniero de
Proyectos sefior Rodolfo Rothe Cordero o el funcionario designado por esté, quien envia su aprobacién en
forma escrita al Departamento de Proveeduria, junto a la factura comercial, confeccionada de conformidad

con las normas que en esa materia mantiene Tributacién Directa.
LA EMPRESA debe aportar para la respectiva cancelacién los siguientes documentos:

Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributacidn
Directa.

Certificacién de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en la cual se haga constar, que se encuentra al
dia en el pago de sus cuotas obrero patronales, esto para cumplir con la Ley de Proteccién al Trabajador
No.7893, la cual reforma el numeral 74 de la Ley Orgdnica de la Caja Costarricense del Seguro.

LA MUNICIPALIDAD realiza el pago mediante transferencia bancaria por, lo cual LA EMPRESA debe aportar la
cuenta cliente del banco. LA MUNICIPALIDAD como agente recaudador, deducird el dos por ciento (2%) del

monto facturado correspondiente al impuesto de renta.
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CLAUSULA SEXTA: PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE CESIONES DE FACTURAS:

1. EL CONSORCIO al presentar facturas que sean referentes a este proceso de contratacion las cuales
se encuentren cedidas o no cedidas; tendra el deber de informarle a LA MUNICIPALIDAD mediante el tramite
de factura en la plataforma.

2. El pago es incluido en la némina respectiva y tardara un plazo de dos semana para hacerlo efectivo
mediante transferencia.

Nota: Las facturas y/o orden de compra cedidos los cuales no se les informen a LA MUNICIPALIDAD es
responsabilidad de EL CONSORCIO y de la entidad financiera correspondiente.

CLAUSULA SETIMA: REAJUSTE DE PRECIOS: Para efectos de posibles incrementos en el precio del objeto del
contrato, se utilizar la férmula de reajuste de precio autorizada por la Contraloria General de la Republica
que a continuacién se detalla. Para poder reajustar los precios es necesario que se indique el desglose de los

costos.

El oferente junto con la oferta debera presentar el desglose de la estructura del precio, ésta para efectos de
un eventual reajuste de precios unitarios, ademas deberd presentar un presupuesto detallado y completo con
todos los elementos y actividades que lo componen, en virtud del articulo 26 del Reglamento a la Ley de

Contratacion Administrativa.

La ausencia del presupuesto detallado de actividades y desglose del precio aqui solicitado podria convertir la
oferta como inelegible en caso de comprobarse cierta ventaja indebida para efectos de subsanacion, en virtud

del articulo 26 del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa.

En caso de ofertar en otra moneda distinta a colones costarricenses, la férmula de reajuste de precios no
procede, sin embargo, si debe cumplir con el presupuesto detallado de actividades y desglose del precio

ofertado

En caso de darse la solicitud de reajuste de precio, se aplicard de conformidad con el Transitorio Il del
Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Publica de Construccién y Mantenimiento y

su reforma, se aplicard la siguiente férmula matematica:
PV= MAT+ MO + GA+ U
MAT = MATERIALES DIRECTOS
MO = MANO OBRA DIRECTA

GA = GASTOS ADMINISTRATIVOS
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U = UTILIDAD

Los materiales directos estard compuesta por el siguiente indice:

Fuente INEC: [ndices de OTROS MATERIALES, Indice de Precios de Edificios, Base Febrero 2012.
La mano de obra directa estara compuesta por el siguiente indice:

Fuente BCCR: indices de salarios nominales para construccién.

Los gastos administrativos estard compuesta por el siguiente indice:

Fuente BCCR: indices de precios al consumidor

CLAUSULA OCTAVA: De la relacién laboral: Entre LA MUNICIPALIDAD Y LA EMPRESA no se crea ninguna
relacién de tipo laboral, por lo cual todo lo concerniente a riesgos del trabajo y seguros corre por cuenta y
riesgo de LA EMPRESA. Quedando relevada LA MUNICIPALIDAD de cualquier tipo de responsabilidad sea esta

civil, penal o laboral y ante terceros, por este concepto durante la ejecucién del contrato.

CLAUSULA NOVENA: De la recisién del contrato: LA MUNICIPALIDAD esté facultada para rescindir el presente
contrato, por razones de interés plblico, caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas o mutuo
acuerdo atendiendo siempre a lo establecido por la Ley de Contratacién Administrativa, para estos casos.
CLAUSULA DECIMA: Normativa supletoria. Para cualquier aspecto no contemplado en este contrato sé deben
atender las especificaciones ofertadas por LA EMPRESA, y en dltima instancia a la normativa y principios que
regulan la Contratacién Administrativa.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Para efectos del pago de especies fiscales se valora este contrato en la suma
de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS COLONES EXACTOS
(¢49.872.096.00), corriendo por cuenta del LA EMPRESA, el pago de las especies fiscales por un monto de
CIENTO VEINTICINCO MIL COLONES EXACTOS (¢125.000,00).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: LA EMPRESA deposité en la Tesoreria Municipal, una Garantia de

Cumplimiento por un monto de CINCO MILLONES de COLONES EXACTOS (¢5.000.000,00), con una vigencia

hasta el dia 15 de agosto del 2020 (Art. 45 Reglamento de la Ley de Contratacién Administrativa).

La garantia de cumplimiento se ejecutard, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a
LA MUNICIPALIDAD por incumplimiento total a las obligaciones establecidas en el Contrato, segtn el articulo

41 del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa.
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2. GARANTIA DE LA OBRA: LA EMPRESA da una garantia de un afio, cualquier desperfecto en los

trabajos, ya sea por materiales defectuosos o instalaciones inadecuadas, deber durante el periodo de garantia

corregirse por cuenta de LA EMPRESA y sin costo adicional para la Institucién.

LA EMPRESA debe garantizar la disponibilidad y atencion inmediata para atender las emergencias que se le

presenten por escrito o por llamadas telefénicas.

La misma comienza a regir a partir de la fecha en que LA MUNICIPALIDAD dé por aceptada a satisfaccion la

obra.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: SANCIONES:
1. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL PLAZO DE ENTREGA CLAUSULA PENAL

Las sanciones o multas por incumplimientos especificos del contrato se aplicaran al servicio contratado segun

se indican a continuacion:

a. Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato
LA EMPRESA debe pagar por ese concepto, el valor de ¢1.000.000 (monto estimado del costo del

debido proceso)

Para el caso de la sancién, se ha establecido su monto utilizando como parametro el costo por hora que paga

a LA MUNICIPALIDAD a LA EMPRESA en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sancién.

El pago de las multas se cobra reteniendo su equivalente de la facturacion mensual que deba cancelarsele a
LA EMPRESA, segtn lo que sea reportado por el Ingeniero de Proyectos sefior Rodolfo Rothe Cordero o el
funcionario designado por esté debidamente acreditada para tal fin, y su valor se retiene de la facturacién en

tramite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.
1.1 PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposicién de cualquier sancién del item mencionado, se realiza una prevencién a LA EMPRESA
para la correccién inmediata de la falta, en un plazo méaximo de 24 (veinticuatro) horas naturales pasado el

cual se aplicara obligatoriamente la sancién si el incumplimiento no ha sido corregido.

2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO MULTAS

Las sanciones o multas por incumplimientos especificos del contrato se aplicaran al servicio segln se indican

a continuacion:
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No presentacién o atrasos en la presentacion del programa de trabajo (original y/o corregido) y sus
actualizaciones, respecto al tiempo establecido por la unidad supervisora durante la ejecucién

contractual.
Presentacién incompleta del programa de trabajo
Inicio tardio de actividades respecto a la “orden de inicio” emitida (para disefio y construccién).

Atrasos en la ejecucién de los trabajos objeto de esta contratacién, respecto a lo indicado en el

programa de trabajo aprobado y vigente.
Atraso en la conclusién de la correccién de defectos

Suspensién injustificada de actividades del proyecto de conformidad con el programa de trabajo

aprobado y vigente.
No cumplimiento de visitas al sitio de obra del Director Técnico (i)

Incumplimiento de medidas de controles ambientales, control de calidad y faltas a la seguridad e

higiene laboral (salud ocupacional).

LA EMPRESA o su personal no se presentan a las reuniones de coordinacién establecidas por la

Contraparte Institucional.

Atrasos y no colocacién del sefialamiento preventivo o dispositivos de seguridad con relacién al plan

de manejo de trénsito de seguridad vial aprobado.
Atrasos o la no realizacién de la limpieza parcial o final, del sitio y sus alrededores.
No presentacion al inicio de la obra del rétulo informativo del proyecto

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO

Se aplica una multa correspondiente al valor de ¢300.000 por cada incumplimiento antes indicado, no

pudiendo acumular el contratista mas de 2 (dos) faltas por mes de |a lista mencionada anteriormente, pues

en tal caso se considera un incumplimiento del contrato por parte de LA EMPRESA y LA MUNICIPALIDAD est4

facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento de

la Contratacién Administrativa.

El pago de las multas se cobrara reteniendo su equivalente de la facturacién mensual que deba canceldrsele

a LA EMPRESA, seglin lo que sea reportado por el Ingeniero de Proyectos sefior Rodolfo Rothe Cordero o el
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funcionario designado por esté acreditado debidamente para tal fin, y su valor se retendra de la facturacién

en tramite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.
3. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposicién de cualquier sancién de Los items mencionados, se realizard una prevencion al
contratista para la correccion inmediata de |a falta, en un plazo méximo de 24 (veinticuatro) horas naturales

pasado el cual se aplicara obligatoriamente la sancién si el incumplimiento no ha sido corregido.

Para cualquier deficiencia técnica que impida la prestacién del servicio de acuerdo a lo pactado, o cualquier
incumplimiento de las leyes y reglamentos costarricenses que no estén contempladas en las clausulas
anteriores y que sean detectadas por la Municipalidad en la ejecucién del contrato, se previene a LA EMPRESA
para su inmediata correccion, pudiéndose otorgar hasta un maximo de tiempo de 1 (un) mes para que se
efectiien las modificaciones necesarias. Caso contrario, verificado que persiste el incumplimiento, la

administracién podrd resolver el contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SALUD OCUPACIONAL

Objetivo: Establecer los estandares que deben cumplir las empresas contratistas y subcontratistas en materia
de cumplimiento normativo, prevencion de riesgos, preservacién y proteccién del medio ambiente durante el
periodo que ofrezcan un servicio a LA MUNICIPALIDAD.

LA EMPRESA se obliga a:

Que en todo momento tome las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a

terceros. LA EMPRESA debe instruir a su personal en los procedimientos de trabajo de manera segura.

Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro, que proteja a su personal, al personal de LA
MUNICIPALIDAD y a terceros, de cualquier peligro asociado con el trabajo que se estd realizando

resguardando todas las instalaciones de LA MUNICIPALIDAD.

Prevenir efectos dafiinos para el medio ambiente, actuando siempre de conformidad con la legislacion

nacional y las normas sobre seguridad laboral.

Informar oportunamente al director de proyecto o representante de LA MUNICIPALIDAD de cualquier riesgo

o peligro que se encuentre en las instalaciones donde se desarrolla el proyecto.

LA EMPRESA debe dar estricto cumplimiento a la legislacion vigente sobre Seguridad Industrial y Salud
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Ocupacional, asi como a las disposiciones administrativas y reglamentarias de LA MUNICIPALIDAD y a las
instrucciones escritas o verbales para corregir actos inseguros que puedan desencadenar en un accidente que

perjudique a los trabajadores de la obra, funcionarios municipales y/o terceros.

LA EMPRESA de acuerdo con la Ley, tiene la obligacién de proporcionar a todo el personal a su cargo, equipos
de proteccién y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo de dafios por efectos mecanicos, contaminantes,
ambientales y climaticos relacionados con los servicios. Ademds, debe controlar el uso correcto del equipo de

proteccion personal asi como garantizar la calidad del mismo.

Acordar previamente con el director del proyecto y/o la Unidad de Salud Ocupacional, la restriccién de paso
de personas en el 4rea en la que se van a desarrollar los trabajos. Si el drea de obras afecta un espacio de

funcionamiento permanente, éste se debe desalojar temporalmente mientras dure la intervencidn,
Delimitar y seRalizar el area de restriccién de Paso o permanencia mediante vallas o cintas de seguridad.

Toda drea en la que se ejecuten trabajos de: excavacién o zanjeo, tendido de ductos, descarga, estiba,
manipulacién y montaje de materiales, acarreo de materiales de construccion, trabajos de soldadura y
movimiento de vehiculos, son considerados Zona Temporalmente Restringida, con restriccign absoluta de
Pasoy permanencia por parte de terceros. Debe contar con un rétulo visible que indique precaucion o con

cinta protectora perimetral en sefial de peligro.

Cuando se ejecuten trabajos en estructura metalica u otros a una altura mayor de los 2,50 m los trabajadores

deben utilizar arneses y lineas de vida que garanticen su seguridad. .

Cuando han finalizado las tareas en una zona restringida, su devolucién al uso normal debe ser comunicada

al responsable o encargado del establecimiento.
Instruir al personal bajo su dependencia de Ia aplicacion y control de cumplimiento de esta cldusula.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: El incumplimiento de cualquiera de las clausulas aqui estipuladas por parte de
LA EMPRESA y atribuible a su responsabilidad, daréd derecho a LA MUNICIPALIDAD a |3 resolucidn del contrato
y proceder de conformidad con los articulos 204 y 205 de su Reglamento a la Ley de Contratacién

Administrativa.

LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato en cuanto ocurra alguna de las siguientes causas, sin perjuicio

de las responsabilidades civiles y penales que correspondan:

i. Por transferencia o cesion total o parcial del presente contrato por parte de LA EMPRESA, sin la
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correspondiente autorizacion escrita de LA MUNICIPALIDAD.

Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualquier circunstancia
de incapacidad de LA EMPRESA.

Por deficiencias graves y faltas reiteradas que afecten fundamentalmente el normal desarrollo
del servicio contratado, segtn se estipula en el presente cartel.

En caso de advertir algin incumplimiento grave en la ejecucién del mismo, por parte de LA
EMPRESA.

Por incumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas minimas que LA EMPRESA aceptd
en su oferta.

Por la ausencia o carencia de los seguros que se exijan en el contrato o cartel a LA EMPRESA y
de aquellos exigidos por la legislacién nacional.

Por no reajustar la garantia de cumplimiento como lo establece el presente cartel.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Del Respaldo del Procedimiento de Contratacién. Este procedimiento se verifica
al amparo de la Ley de Contratacién Administrativa y su Reglamento. El precio pactado en este contrato es el
mas adecuado para los intereses del Municipio, en virtud del tipo de contratacion, pues asf consta en el
procedimiento que respalda el mismo. HACEMOS CONSTAR que este contrato se otorga en dos tantos, ambos
de igual y del mismo valor juridico, en fe de lo anterior, leido lo escrito lo encontramos conforme y firmamos.

EN LA CIUDAD DE HEREDIA A LAS ONCE HORA DEL'OCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.

//

MBA. JOSE E E AVENDANO

AL MUNICIPAL LA EMPRESA
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